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Oficio n2 001/2023

Goiania/GO, 10 de janeiro de 2023.

A
Universidade Federal do Maranhdo
Comissdo Permanente de Licitagdo — CPL/PPGT

Ref.: RDC ELETRONICO N° 003/2022
PROCESSO N2 23115.028049/2022-59

Execug¢do da Obra de Restaurag¢ao e Requalificagcdo da Fabrica Progresso Maranhense — Museu

Escola e Curso de Arqueologia
Assunto: Duvidas técnicas

Prezados,

Apds andlise dos documentos fornecidos na licitagdo, levantamos alguns

guestionamentos:

1- Os custos mensais com consumo de energia, agua, e esgoto serdo de

responsabilidade da contratada? Caso positivo, como considerar tais custos em nossa proposta?

2- Quais licengas a obra ja possui? Caso ainda haja a necessidade de conseguir alguma
licenga, os custos para a sua obtencdo serdo de responsabilidade da Contratante ou da

Contratada?

3- Entendemos que, em caso de auséncia de licenca ou alvard que impeca o inicio das
atividades, o prazo de obra sd iniciara a ser contado a partir da obtenc¢do do documento. Nosso

entendimento esta correto?
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4- O projeto foi aprovado pelo 6rgdo de Patrimbnio competente?

5- Os projetos Elétrica, Hidrossanitdrio e Bombeiro ja estdo aprovados nas

concessionarias?

6- Caso a CONTRATADA, por eficiéncia, venha a adiantar o cronograma, a
CONTRATANTE pagara os servigos executados mesmo que estes representem valor maior que o

previsto no cronograma para o periodo?

Para todos os questionamentos apresentados, solicitamos que os esclarecimentos
sejam repassados a todos os concorrentes, de modo a garantir iguais condicdes de competicdo

a todas as empresas.

Atenciosamente,

Construtora Biapé Lida.

CNPJ: 25.078.452/0001-17
Manoel Garcia Filho
CREA 3469/D-GO
Sécio
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