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CONCORRÊNCIA 90002/2024 

Processo Administrativo n° 23115.024560/2024-43 

ANÁLISE TÉCNICA DA PROPOSTA APÓS DILIGÊNCIA 

1 OBJETO 

Contratação de empresa especializada para construção do muro de 

contenção localizado entre a Biblioteca Central e o Prédio de Anatomia da UFMA 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 

O valor total estimado pela Administração é de R$ 2.122.378,73 (Dois 

milhões, cento e vinte e dois mil, trezentos e setenta e oito reais e setenta e três 

centavos). 

2 LICITANTE 

CM MENEZES ENGENHARIA LTDA. 

3 VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA 

APÓS DILIGÊNCIA 

Após análise técnica da proposta de preços apresentada pela empresa CM 

Menezes Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.485.582/0001-25, no valor 

total de R$ 1.519.654,68 (um milhão, quinhentos e dezenove mil, seiscentos e 

cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), esclarecemos o que segue: 

Em atendimento às observações sobre os erros de preenchimento na Planilha 

Orçamentária Sintética e nos documentos anexados, a empresa efetuou todas as 

correções necessárias. Foram incluídas as Planilhas Orçamentárias Sintéticas 

relativas ao Custo Unitário (sem BDI) e ao Custo Total (sem BDI), conforme solicitado. 

Ademais, a empresa complementou sua proposta com a Planilha da Curva ABC, em 
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conformidade com o modelo exigido pela Administração, conforme disposto no Anexo 

VI do Termo de Referência. 

No que se refere à exequibilidade da proposta de preços, a empresa justificou 

detalhadamente a viabilidade do valor ofertado, mesmo sendo inferior a 75% do valor 

estimado pela Administração. Para tal, utilizou como referência o custo unitário básico 

(CUB – preço/m²), apresentando o montante de R$ 11.104,47 por metro linear, valor 

este substancialmente superior aos índices de referência de mercado, como os 

indicados pelo SINAPI e pelo SINDUSCON/MA. 

A empresa apresentou, ainda, contratos anteriormente firmados, nos quais 

aplicou percentuais de desconto similares, bem como anexou orçamento de 

fornecedor, os quais corroboram a compatibilidade dos preços propostos com os 

valores correntes de mercado. Esse conjunto de elementos permite inferir que a 

proposta se encontra adequada aos parâmetros técnicos e financeiros e mostrando-

se vantajosa para a Administração. 

Diante da documentação e informações apresentadas, conclui-se que a 

empresa CM MENEZES ENGENHARIA LTDA cumpriu aos requisitos de 

comprovação de exequibilidade, demonstrando possuir as condições necessárias 

para atender as obrigações contratuais com os valores propostos. 
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4 CONCLUSÃO 

Em face do exposto e com vistas à obtenção da proposta mais vantajosa para 

a Administração Pública, manifesta-se favoravelmente pela aceitação da proposta de 

preços apresentada pela empresa CM MENEZES ENGENHARIA LTDA, 

considerando que a licitante sanou as falhas apontadas e comprovou a exequibilidade 

de sua proposta. Portanto, após diligência, verificou-se que a proposta atende aos 

critérios estabelecidos no Edital. 

Encaminha-se, assim, o presente documento à Comissão Permanente de 

Licitação para ciência e adoção das providências cabíveis. 

 

 

São Luís,07 de novembro de 2024. 

 
 
 
 
 

Carlos Damon Feitosa Gomes Sobrinho 
Engenheiro Civil 
SIAPE 1208987 

CREA nº 111581602-0 
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Arquiteta e Urbanista 
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CAU nº A42084-0 

 
 
 
 
 

Hellen Christianne Corrêa Mendes Barbosa 
Arquiteta e Urbanista  
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