			 (
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ANEXO II
	[bookmark: RANGE!A1:I55]P L A N I L H A   D E   R E F E R Ê N C I A 

	ITEM
	REF
	CÓDIGO
	SERVIÇO
	UNID.
	QUANT.
	CUSTO
unit (R$)
	PREÇO 
unit (R$)
	SUB-TOTAL
(R$)

	1
	 
	 
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PAVIMENTADAS - CAMPUS DOM DELGADO
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	SINAPI
	92970
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
	M2
	1.500,00
	10,86
	13,44
	20.160,00

	1.2
	SINAPI
	72897
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
	M3
	450,00
	15,93
	19,71
	8.869,50

	1.3
	SINAPI
	72900
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
	M3
	450,00
	6,02
	7,45
	3.352,50

	1.4
	UFMA
	C 03
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MATERIAL LATERÍTICO - INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL
	M3
	300,00
	98,79
	122,23
	36.669,00

	1.5
	SINAPI
	96401
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017
	M2
	1.500,00
	7,13
	8,82
	13.230,00

	1.6
	SINAPI
	96402
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
	M2
	1.500,00
	1,40
	1,73
	2.595,00

	1.7
	SINAPI
	95999
	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
	M3
	105,00
	841,87
	1.041,65
	109.373,25

	1.8
	SINAPI
	97053
	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017
	M
	12,00
	22,40
	27,72
	332,64

	1.9
	UFMA
	C 01
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS BACANGA
	MÊS
	3,00
	4.283,70
	5.300,22
	15.900,66

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL - CAMPUS SÃO LUÍS = 
	R$ 210.482,55

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	 
	 
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PAVIMENTADAS - CAMPUS CHAPADINHA
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	SINAPI
	92970
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
	M2
	2.700,00
	10,86
	13,44
	36.288,00

	2.2
	SINAPI
	72897
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
	M3
	810,00
	15,93
	19,71
	15.965,10

	2.3
	SINAPI
	72900
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
	M3
	810,00
	6,02
	7,45
	6.034,50

	2.4
	UFMA
	C 03
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MATERIAL LATERÍTICO - INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL
	M3
	540,00
	98,79
	122,23
	66.004,20

	2.5
	SINAPI
	96401
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017
	M2
	2.700,00
	7,13
	8,82
	23.814,00

	2.6
	SINAPI
	96402
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
	M2
	2.700,00
	1,40
	1,73
	4.671,00

	2.7
	SINAPI
	95999
	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
	M3
	189,00
	841,87
	1.041,65
	196.871,85

	2.8
	SINAPI
	97053
	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017
	M
	12,00
	22,40
	27,72
	332,64

	2.9
	UFMA
	C 02
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS CHAPADINHA
	MÊS
	3,00
	6.961,01
	8.612,86
	25.838,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL - CAMPUS CHAPADINHA = 
	R$ 375.819,87

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTAL DE REFERÊNCIA
	R$ 586.302,42

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VALOR TOTAL: QUINHENTOS E OITENTA E SEIS MIL, TREZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS





ANEXO III

	COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS

	ITEM
	REF
	CÓD.
	SERVIÇO
	UNID.
	COEF.
	CUSTO
unit (R$)
	TOTAL
(R$)

	
	
	
	
	
	
	
	

	C 01
	 
	 
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS BACANGA
	MÊS
	 
	 
	4.283,70

	
	
	
	
	
	
	
	

	C 02
	 
	 
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS CHAPADINHA
	MÊS
	 
	 
	6.961,01

	
	
	
	
	
	
	
	

	C 03
	 
	 
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MATERIAL LATERÍTICO - INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL
	M3
	 
	 
	98,79

	 
	SINAPI
	5684
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	0,0026
	91,32
	0,24

	 
	SINAPI
	5685
	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHI
	0,0134
	32,66
	0,44

	 
	SINAPI
	5901
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	0,0061
	168,57
	1,03

	 
	SINAPI
	5903
	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHI
	0,0098
	33,21
	0,33

	 
	SINAPI
	5921
	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	0,0027
	2,59
	0,01

	 
	SINAPI
	5923
	GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHI
	0,0133
	1,67
	0,02

	 
	SINAPI
	5932
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	0,0077
	151,5
	1,17

	 
	SINAPI
	5934
	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHI
	0,0083
	53,03
	0,44

	 
	SINAPI
	88316
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
	H
	0,0558
	11,4
	0,64

	 
	SINAPI
	89035
	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
	CHP
	0,0027
	75,55
	0,2

	 
	SINAPI
	89036
	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
	CHI
	0,0133
	25,98
	0,35

	 
	SINAPI
	96463
	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
	CHP
	0,0044
	130,89
	0,58

	 
	SINAPI
	96464
	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
	CHI
	0,0116
	44,96
	0,52

	 
	SINAPI
	4746
	PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA BASE DE PAVIMENTACAO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
	M3
	1,3000
	58,84
	76,49

	 
	SINAPI
	97914
	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
	M3XKM
	10,4000
	1,57
	16,33
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ANEXO IV
		 
	COMPOSIÇÃO BDI
	 

	1
	CUSTOS ADMINISTRATIVOS
	3,82%

	 
	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
	3,00%

	 
	GARANTIAS E SEGUROS
	0,32%

	 
	RISCOS
	0,50%

	 
	 
	 

	2
	CUSTOS FINANCEIROS
	1,02%

	 
	DESPESAS FINANCEIRAS
	1,02%

	 
	 
	 

	3
	LUCRO
	6,00%

	 
	LUCRO
	6,00%

	 
	 
	 

	4
	IMPOSTOS
	10,15%

	 
	ISS*
	2,00%

	 
	PIS
	0,65%

	 
	COFINS
	3,00%

	 
	CPRB
	4,50%

	
	
	

	
	BDI =
	[bookmark: RANGE!C20]23,73%






ANEXO V
	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA - COM DESONERAÇÃO

	ITEM
	DESCRIÇÃO
	HORISTA (%)
	MENSALISTA (%)

	A
	GRUPO A
	 
	 

	A1
	INSS
	0,00%
	0,00%

	A2
	SESI
	1,50%
	1,50%

	A3
	SENAI
	1,00%
	1,00%

	A4
	INCRA
	0,20%
	0,20%

	A5
	SEBRAE
	0,60%
	0,60%

	A6
	Salário Educação
	2,50%
	2,50%

	A7
	Seguro contra acidentes no trabalho
	3,00%
	3,00%

	A8
	FGTS
	8,00%
	8,00%

	A9
	SECONCI
	1,00%
	1,00%

	 
	TOTAL - GRUPO A
	17,80%
	17,80%

	
	
	
	

	B
	GRUPO B
	 
	 

	B1
	Repouso semanal remunerado
	17,88%
	0,00%

	B2
	Feriados
	3,95%
	0,00%

	B3
	Auxílio - Enfermidade
	0,92%
	0,71%

	B4
	13º salário
	10,81%
	8,33%

	B5
	Licença paternidade
	0,07%
	0,06%

	B6
	Faltas justificadas
	0,72%
	0,56%

	B7
	Dias de chuva
	1,48%
	0,00%

	B8
	Auxílio acidente de trabalho
	0,11%
	0,09%

	B9
	Férias gozadas
	8,61%
	6,63%

	B10
	Salário maternidade
	0,03%
	0,02%

	 
	TOTAL - GRUPO B
	44,58%
	16,40%

	
	
	
	

	C
	GRUPO C
	 
	 

	C1
	Aviso prévio indenizado
	5,42%
	4,18%

	C2
	Aviso prévio trabalhado
	0,13%
	0,10%

	C3
	Férias indenizadas
	4,87%
	3,75%

	C4
	Depósito rescisão sem justa causa
	4,95%
	3,82%

	C5
	Indenização adicional
	0,46%
	0,35%

	 
	TOTAL - GRUPO C
	15,83%
	12,20%

	
	
	
	

	D
	GRUPO D
	 
	 

	D1
	Reincidência de grupo A sobre grupo B
	7,94%
	2,92%

	D2
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
	0,46%
	0,35%

	 
	TOTAL - GRUPO D
	8,39%
	3,27%

	
	
	
	

	
	TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)
	86,60%
	49,67%


			 (
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ANEXO VI
	
	
	
	C R O N O G R A M A   D E   S E R V I Ç O S

	ITEM
	SERVIÇO
	VALOR
TOTAL
	MÊS 01
	MÊS 02
	MÊS 03
	MÊS 04
	MÊS 05
	MÊS 06

	
	
	
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$

	1
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PAVIMENTADAS - CAMPUS DOM DELGADO
	R$ 210.482,55
	 
	R$ 17.540,21
	 
	R$ 17.540,21
	 
	R$ 17.540,21
	 
	R$ 17.540,21
	 
	R$ 17.540,21
	 
	R$ 17.540,21

	1.1
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
	R$ 20.160,00
	8,33%
	R$ 1.680,00
	8,33%
	R$ 1.680,00
	8,33%
	R$ 1.680,00
	8,33%
	R$ 1.680,00
	8,33%
	R$ 1.680,00
	8,33%
	R$ 1.680,00

	1.2
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
	R$ 8.869,50
	8,33%
	R$ 739,13
	8,33%
	R$ 739,13
	8,33%
	R$ 739,13
	8,33%
	R$ 739,13
	8,33%
	R$ 739,13
	8,33%
	R$ 739,13

	1.3
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
	R$ 3.352,50
	8,33%
	R$ 279,38
	8,33%
	R$ 279,38
	8,33%
	R$ 279,38
	8,33%
	R$ 279,38
	8,33%
	R$ 279,38
	8,33%
	R$ 279,38

	1.4
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MATERIAL LATERÍTICO - INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL
	R$ 36.669,00
	8,33%
	R$ 3.055,75
	8,33%
	R$ 3.055,75
	8,33%
	R$ 3.055,75
	8,33%
	R$ 3.055,75
	8,33%
	R$ 3.055,75
	8,33%
	R$ 3.055,75

	1.5
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017
	R$ 13.230,00
	8,33%
	R$ 1.102,50
	8,33%
	R$ 1.102,50
	8,33%
	R$ 1.102,50
	8,33%
	R$ 1.102,50
	8,33%
	R$ 1.102,50
	8,33%
	R$ 1.102,50

	1.6
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
	R$ 2.595,00
	8,33%
	R$ 216,25
	8,33%
	R$ 216,25
	8,33%
	R$ 216,25
	8,33%
	R$ 216,25
	8,33%
	R$ 216,25
	8,33%
	R$ 216,25

	1.7
	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
	R$ 109.373,25
	8,33%
	R$ 9.114,44
	8,33%
	R$ 9.114,44
	8,33%
	R$ 9.114,44
	8,33%
	R$ 9.114,44
	8,33%
	R$ 9.114,44
	8,33%
	R$ 9.114,44

	1.8
	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017
	R$ 332,64
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72

	1.9
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS BACANGA
	R$ 15.900,66
	8,33%
	R$ 1.325,06
	8,33%
	R$ 1.325,06
	8,33%
	R$ 1.325,06
	8,33%
	R$ 1.325,06
	8,33%
	R$ 1.325,06
	8,33%
	R$ 1.325,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PAVIMENTADAS - CAMPUS CHAPADINHA
	R$ 375.819,87
	 
	R$ 31.318,32
	 
	R$ 31.318,32
	 
	R$ 31.318,32
	 
	R$ 31.318,32
	 
	R$ 31.318,32
	 
	R$ 31.318,32

	2.1
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
	R$ 36.288,00
	8,33%
	R$ 3.024,00
	8,33%
	R$ 3.024,00
	8,33%
	R$ 3.024,00
	8,33%
	R$ 3.024,00
	8,33%
	R$ 3.024,00
	8,33%
	R$ 3.024,00

	2.2
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
	R$ 15.965,10
	8,33%
	R$ 1.330,43
	8,33%
	R$ 1.330,43
	8,33%
	R$ 1.330,43
	8,33%
	R$ 1.330,43
	8,33%
	R$ 1.330,43
	8,33%
	R$ 1.330,43

	2.3
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
	R$ 6.034,50
	8,33%
	R$ 502,88
	8,33%
	R$ 502,88
	8,33%
	R$ 502,88
	8,33%
	R$ 502,88
	8,33%
	R$ 502,88
	8,33%
	R$ 502,88

	2.4
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MATERIAL LATERÍTICO - INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL
	R$ 66.004,20
	8,33%
	R$ 5.500,35
	8,33%
	R$ 5.500,35
	8,33%
	R$ 5.500,35
	8,33%
	R$ 5.500,35
	8,33%
	R$ 5.500,35
	8,33%
	R$ 5.500,35

	2.5
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017
	R$ 23.814,00
	8,33%
	R$ 1.984,50
	8,33%
	R$ 1.984,50
	8,33%
	R$ 1.984,50
	8,33%
	R$ 1.984,50
	8,33%
	R$ 1.984,50
	8,33%
	R$ 1.984,50

	2.6
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
	R$ 4.671,00
	8,33%
	R$ 389,25
	8,33%
	R$ 389,25
	8,33%
	R$ 389,25
	8,33%
	R$ 389,25
	8,33%
	R$ 389,25
	8,33%
	R$ 389,25

	2.7
	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
	R$ 196.871,85
	8,33%
	R$ 16.405,99
	8,33%
	R$ 16.405,99
	8,33%
	R$ 16.405,99
	8,33%
	R$ 16.405,99
	8,33%
	R$ 16.405,99
	8,33%
	R$ 16.405,99

	2.8
	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017
	R$ 332,64
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72

	2.9
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS CHAPADINHA
	R$ 25.838,58
	8,33%
	R$ 2.153,22
	8,33%
	R$ 2.153,22
	8,33%
	R$ 2.153,22
	8,33%
	R$ 2.153,22
	8,33%
	R$ 2.153,22
	8,33%
	R$ 2.153,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TOTAL POR MÊS
	 
	 
	R$ 48.858,54
	 
	R$ 48.858,54
	 
	R$ 48.858,54
	 
	R$ 48.858,54
	 
	R$ 48.858,54
	 
	R$ 48.858,54

	 
	TOTAL ACUMULADO
	 
	 
	R$ 48.858,54
	 
	R$ 97.717,07
	 
	R$ 146.575,61
	 
	R$ 195.434,14
	 
	R$ 244.292,68
	 
	R$ 293.151,21



	
	
	
	C R O N O G R A M A   D E   S E R V I Ç O S

	ITEM
	SERVIÇO
	VALOR
TOTAL
	MÊS 07
	MÊS 08
	MÊS 09
	MÊS 10
	MÊS 11
	MÊS 12

	
	
	
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$
	%
	R$

	1
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PAVIMENTADAS - CAMPUS DOM DELGADO
	R$ 210.482,55
	 
	R$ 17.540,21
	 
	R$ 17.540,21
	 
	R$ 17.540,21
	 
	R$ 17.540,21
	 
	R$ 17.540,21
	 
	R$ 17.540,21

	1.1
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
	R$ 20.160,00
	8,33%
	R$ 1.680,00
	8,33%
	R$ 1.680,00
	8,33%
	R$ 1.680,00
	8,33%
	R$ 1.680,00
	8,33%
	R$ 1.680,00
	8,33%
	R$ 1.680,00

	1.2
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
	R$ 8.869,50
	8,33%
	R$ 739,13
	8,33%
	R$ 739,13
	8,33%
	R$ 739,13
	8,33%
	R$ 739,13
	8,33%
	R$ 739,13
	8,33%
	R$ 739,13

	1.3
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
	R$ 3.352,50
	8,33%
	R$ 279,38
	8,33%
	R$ 279,38
	8,33%
	R$ 279,38
	8,33%
	R$ 279,38
	8,33%
	R$ 279,38
	8,33%
	R$ 279,38

	1.4
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MATERIAL LATERÍTICO - INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL
	R$ 36.669,00
	8,33%
	R$ 3.055,75
	8,33%
	R$ 3.055,75
	8,33%
	R$ 3.055,75
	8,33%
	R$ 3.055,75
	8,33%
	R$ 3.055,75
	8,33%
	R$ 3.055,75

	1.5
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017
	R$ 13.230,00
	8,33%
	R$ 1.102,50
	8,33%
	R$ 1.102,50
	8,33%
	R$ 1.102,50
	8,33%
	R$ 1.102,50
	8,33%
	R$ 1.102,50
	8,33%
	R$ 1.102,50

	1.6
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
	R$ 2.595,00
	8,33%
	R$ 216,25
	8,33%
	R$ 216,25
	8,33%
	R$ 216,25
	8,33%
	R$ 216,25
	8,33%
	R$ 216,25
	8,33%
	R$ 216,25

	1.7
	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
	R$ 109.373,25
	8,33%
	R$ 9.114,44
	8,33%
	R$ 9.114,44
	8,33%
	R$ 9.114,44
	8,33%
	R$ 9.114,44
	8,33%
	R$ 9.114,44
	8,33%
	R$ 9.114,44

	1.8
	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017
	R$ 332,64
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72

	1.9
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS BACANGA
	R$ 15.900,66
	8,33%
	R$ 1.325,06
	8,33%
	R$ 1.325,06
	8,33%
	R$ 1.325,06
	8,33%
	R$ 1.325,06
	8,33%
	R$ 1.325,06
	8,33%
	R$ 1.325,06

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS VIAS PAVIMENTADAS - CAMPUS CHAPADINHA
	R$ 375.819,87
	 
	R$ 31.318,32
	 
	R$ 31.318,32
	 
	R$ 31.318,32
	 
	R$ 31.318,32
	 
	R$ 31.318,32
	 
	R$ 31.318,32

	2.1
	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
	R$ 36.288,00
	8,33%
	R$ 3.024,00
	8,33%
	R$ 3.024,00
	8,33%
	R$ 3.024,00
	8,33%
	R$ 3.024,00
	8,33%
	R$ 3.024,00
	8,33%
	R$ 3.024,00

	2.2
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
	R$ 15.965,10
	8,33%
	R$ 1.330,43
	8,33%
	R$ 1.330,43
	8,33%
	R$ 1.330,43
	8,33%
	R$ 1.330,43
	8,33%
	R$ 1.330,43
	8,33%
	R$ 1.330,43

	2.3
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
	R$ 6.034,50
	8,33%
	R$ 502,88
	8,33%
	R$ 502,88
	8,33%
	R$ 502,88
	8,33%
	R$ 502,88
	8,33%
	R$ 502,88
	8,33%
	R$ 502,88

	2.4
	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM MATERIAL LATERÍTICO - INCLUSIVE AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL
	R$ 66.004,20
	8,33%
	R$ 5.500,35
	8,33%
	R$ 5.500,35
	8,33%
	R$ 5.500,35
	8,33%
	R$ 5.500,35
	8,33%
	R$ 5.500,35
	8,33%
	R$ 5.500,35

	2.5
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017
	R$ 23.814,00
	8,33%
	R$ 1.984,50
	8,33%
	R$ 1.984,50
	8,33%
	R$ 1.984,50
	8,33%
	R$ 1.984,50
	8,33%
	R$ 1.984,50
	8,33%
	R$ 1.984,50

	2.6
	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE (PINTURA DE LIGAÇÃO) COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017
	R$ 4.671,00
	8,33%
	R$ 389,25
	8,33%
	R$ 389,25
	8,33%
	R$ 389,25
	8,33%
	R$ 389,25
	8,33%
	R$ 389,25
	8,33%
	R$ 389,25

	2.7
	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 7,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017
	R$ 196.871,85
	8,33%
	R$ 16.405,99
	8,33%
	R$ 16.405,99
	8,33%
	R$ 16.405,99
	8,33%
	R$ 16.405,99
	8,33%
	R$ 16.405,99
	8,33%
	R$ 16.405,99

	2.8
	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE. AF_11/2017
	R$ 332,64
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72
	8,33%
	R$ 27,72

	2.9
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CAMPUS CHAPADINHA
	R$ 25.838,58
	8,33%
	R$ 2.153,22
	8,33%
	R$ 2.153,22
	8,33%
	R$ 2.153,22
	8,33%
	R$ 2.153,22
	8,33%
	R$ 2.153,22
	8,33%
	R$ 2.153,22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	TOTAL POR MÊS
	 
	
	R$ 48.858,54
	
	R$ 48.858,54
	
	R$ 48.858,54
	
	R$ 48.858,54
	
	R$ 48.858,54
	
	R$ 48.858,54

	 
	TOTAL ACUMULADO
	 
	
	R$ 342.009,75
	
	R$ 390.868,28
	
	R$ 439.726,82
	
	R$ 488.585,35
	
	R$ 537.443,89
	
	R$ 586.302,42
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