



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/ Orçamentoção

OBRA: Complementação da Reforma e Ampliação do Edifício de Enfermagem-R00

COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO

Item	Pessoal	Qdade (h/Und.)	Pz. Obra (mês)	Valor Unitário C/ LS (R\$)	Valor Parcial (R\$)	Enc. Soc. Complem.	Curso Capac.	Valor Parc. + Ens. Soc. Comp.+ Curso Capacitação
1.1	Engenheiro/Arquiteto Pleno	0	8	83,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Engenheiro/Arquiteto Júnior	110	8	74,37	65.442,71	827,20	360,80	66.630,71
1.3	Engenheiro Mecânico	0	8	74,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Engenheiro Eletricista	28	8	96,68	21.655,59	210,56	105,28	21.971,43
1.5	Técnico em Edificações	0	8	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Eletrotécnico	0	8	28,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Mestre	0	8	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8	Encarregado	220	8	14,07	24.758,98	2.077,20	232,96	27.069,14
1.9	Almoxarife	220	8	10,68	18.790,76	1.499,52	34,24	20.324,52
1.10	Apontador	0	8	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.11	Servente	0	8	7,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Vigia Diurno	1	8	2.377,10	19.016,79	4.048,00	35,20	23.099,99
1.13	Vigia Noturno	2	8	1.875,60	30.009,62	6.624,00	33,60	36.667,22
TOTAL (1) (R\$)					179.674,43	15.286,48	802,08	195.762,99

2- SESMT

Item	Profissionais	Und.	Qdade.	Prazo Obra (mês)	V.Unit. C/LS (R\$)	Valor Parcial (R\$)
2.1	Médico do Trabalho	h	0	8	74,37	0,00
2.2	Engenheiro de Segurança do Trabalho	h	0	8	74,37	0,00
2.3	Técnico em Segurança do Trabalho	h	0	8	28,14	0,00
SUBTOTAL 'a' (R\$)						0,00
Item	Relatório	Valor (R\$)				
2.4	PPRA	800,00				
2.5	PCMSO	700,00				
2.6	PCMAT	1.000,00				
5.7	PGRCC	900,00				
SUBTOTAL 'b' (R\$)		3.400,00				
TOTAL (5) 'a'+'b'(R\$)						3.400,00

3 - MATERIAIS ADMINISTRATIVOS, TELEFONIA E PLOTAGEM

Item	Descrição	Und.	Qdade.	Valor Unit. (R\$)	Valor Parcial (R\$)
3.1	Materiais consumo(Escritório/Limpeza)	mês	8	332,02	2.656,14
3.2	Telefonia	mês	8	150,00	1.200,00
3.3	Plotagem eletrônica de projetos, inclusive "Como construído"	m ²	50	10,00	500,00
TOTAL (6) (R\$)					4.356,14

4 - MOBILIÁRIO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE (VALOR A IDENIZAR)

Item	Descrição	Und.	Qdade.	Valor (R\$)	Valor a Idenizar (R\$)
4.1	Mobiliário (valor a idenizar)	cj	0,0667	1650,00	110,00
TOTAL (7) (R\$)					110,00



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/ Orçamentoção

OBRA: Complementação da Reforma e Ampliação do Edifício de Enfermagem-R00

COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

5 - VEÍCULO LEVE					
Item	Descrição	Depreciação no Período da Obra (%)		Valor Und. (R\$) (c/ Desvalorização Inicial 10%)	Valor a Idenizar(R\$)
5.1	Veículo leve utilitário a gasolina (SINAPI 13617)	0,1333		47.645,20	6.352,69
		UND	QUANT	VALOR (R\$)	VALOR PARCIAL (R\$)
5.2	Gasolina (SINAPI 4222)	I	528	4,15	2.191,20
5.3	Motorista (SINAPI 4095) c/ LSM	mês			0,00
TOTAL (8) (R\$)					8.543,89

RESUMO		
Item	Descrição	Valor R\$
1	PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	195.762,99
2	SESMT	3.400,00
3	MAT. ADM., TELEFONIA E PLOTAGEM	4.356,14
4	MOBILIÁRIO, FERRAMENTAS, E EQUIP. DE PEQUENO PORTE	110,00
5	VEÍCULO LEVE	8.543,89
TOTAL GERAL (R\$)		212.173,03
TOTAL GERAL C/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 25,03% (R\$)		1,2503
		265.279,94

Descrição	Und.	Qdade.	Valor Unitario (R\$)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	100,00	2.652,80

Maria de Lourdes Serêjo Pinto
Engª Civil CONFEA 110.718.088-0 Mat. SIAPE 1.027.896

Leila Cardoso Azevêdo
Engª Civil CONFEA 110.744.215-0