
OBRA:

Item Pessoal
Qdade 

(h/Und.)

Pz.   
Obra 
(mês)

Valor Unitario
C/ LS (R$)

Valor 
Parcial (R$)

Enc. Soc. 
Complem.

Curso Capac.
Valor Parc. + Ens. 

Soc. Comp.+ Curso 
Capacitação

1.1 Engenheiro/Arquiteto Pleno 12 0,00 0,00

1.2 Engenheiro/Arquiteto Júnior 110 12 75,76 99.999,84 99.999,84

1.3 Engenheiro Mecânico 12 0,00 0,00

1.4 Engenheiro Eletricista 28 12 78,32 26.315,08 26.315,08
1.5 Técnico em Edificações 12 0,00 0,00
1.6 Eletrotécnico 12 0,00 0,00

1.7 Mestre 220 12 33,64 88.807,41 88.807,41

1.8 Encarregado 220 12 22,09 58.312,37 58.312,37

1.9 Almoxarife 220 12 19,77 52.205,66 52.205,66

1.10 Apontador 12 0,00 0,00

1.11 Servente 12 0,00 0,00

1.12 Vigia Diurno 12 0,00 0,00

1.13 Vigia Noturno 2 12 2518,69 60.448,58 60.448,58

386.088,94 0,00 0,00 386.088,94

Item Profissionais Und. Qdade.
Prazo Obra 

(mês)
V.Unit.

C/LS (R$)
Valor

Parcial (R$)

2.1 Médico do Trabalho h 12 0,00

2.2 Engenheiro de Segurança do Trabalho h 12 0,00

2.3 Técnico em Segurança do Trabalho h 220 12 27,17 71.739,43

71.739,43

Item Relatório

2.4 PPRA

2.5 PCMSO

2.6 PCMAT

5.7 PGRCC

73.198,83

Itam Descrição Und. Qdade.
Valor

 Unit. (R$)

3.1 Materiais consumo(Escritório/Limpeza) mês 12 182,43

3.2 Telefonia mês 12 109,46

3.3
Plotagem eletrônica de projetos, 
inclusive "Como construído" m2 50 7,30

Item Descrição Und. Qdade. Valor (R$)

4.1 Mobiliário (valor a idenizar) cj 3 796,94

2.390,81TOTAL (7) (R$)

TOTAL (5) 'a'+'b'(R$)

3 -  MATERIAIS ADMINISTRATIVOS, TELEFONIA E PLOTAGEM 

Valor Parcial (R$)

2.189,10

2390,81

Valor a Idenizar (R$)

1.313,46

364,85

TOTAL (6) (R$) 3.867,41

4 - MOBILIÁRIO,  FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE (VALOR A INDENIZAR)

364,85

SUBTOTAL 'b' (R$) 1.459,40

364,85

2- SESMT

COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO

TOTAL (1) (R$)

SUBTOTAL 'a' (R$)
Valor (R$)

364,85

364,85
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Item Descrição
Valor a  

Idenizar(R$)

5.1 Veículo leve utilitário a gasolina (SINAPI 13617) 0,00

UND QUANT
VALOR

 (R$)

5.2 Gasolina (SINAPI 4222) l 100 4,66

5.3 Motorista (SINAPI 4095) c/ LSM mês 12 2.065,49

Item

1

2

3

4

5

TOTAL GERAL C/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 25,03% (R$) 1,2503

Und. Qdade.

UND 100,00

PESSOAL ADMINISTRAÇÃO 386.088,94
SESMT 73.198,83

VALOR PARCIAL (R$)

465,55

24.785,87

TOTAL (8) (R$) 25.251,41

RESUMO

Descrição Valor R$

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6.136,44

Leila Cardoso Azevêdo
   Engª Civil CONFEA 110.744.215-0 

Descrição Valor Unitario (R$)

MAT. ADM., TELEFONIA E PLOTAGEM 3.867,41
MOBILIÁRIO, FERRAMENTAS, E EQUIP. DE 
PEQUENO PORTE 2.390,81
VEÍCULO LEVE 25.251,41

TOTAL GERAL (R$) 490.797,41

613.644,00

5 - VEÍCULO LEVE

Depreciação no
 Períoco da Obra (%)

Valor Und. (R$)
(c/ Desvalorização       Inicial 

10%)

Rectangle
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