MINISTERIO DA EDUCAGAO
FUNDAGAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO

Ata de Realizagdao do RDC Eletrénico
Licitagdo n® 2/2022

As 10:00 horas do dia 29 de Novembro de 2022, reuniram-se o Presidente Oficial deste Orgéo e respectivos membros da Comissao da Licitagao,
designados pelo instrumento legal PORTARIA GR N° 354/2021-MR de 03/11/2022, em atendimento as disposigdes contidas na Lei n°® 12.462 de 05
de agosto de 2011 e legislagdo complementar, referente ao Processo n°® 2/2022, para realizar os procedimentos relativos ao RDC n° 22022. Objeto:
Objeto: Contratagdo de empresa para execugéo da Obra de Conclusdo do Prédio da Biblioteca Central da UFMA..

Presidente abriu a Sessédo Publica em atendimento as disposigdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificagéo dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Publicas ( Construgéo )

Descrigao Complementar:

Obra de Conclusdo do Prédio da Biblioteca Central da UFMA.

Tratamento Diferenciado: Sem beneficios

Aplicabilidade da Margem de Preferéncia: Nao

Quantidade: 1 Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Situagao: Julgado e Habilitado com Intencédo de Recurso Valor Estimado: R$ 12.150.426,8900

Aceito para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de 29,0065% (valor com desconto: R$ 8.626.013,3142).

Empresas Subcontratadas
Nenhuma subcontratada cadastrada

HISTORICO DO ITEM 1 - Obras Civis Publicas ( Construgéo )

PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragdo Qtde Desconto (%) Valor ¢/ Desconto (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro

07.776.083/0001-54 IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA Sim Nao 1 29,0065 8.626.013,3142 28/11/2022
15:37:57

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Contratagéo de empresa para execugéo da Obra de Conclusdo do Prédio da Biblioteca Central da UFMA.
Porte da Empresa:

20.314.565/0001-50 C F M DE MENEZES CONSTRUCAO E Sim Sim 1 17,2500 10.054.478,2515 22/11/2022
LOCACAO LTDA 10:24:36
Descrigdo detalhada do objeto ofertado:

Contratagéo de empresa para execugdo da Obra de Conclusdo do Prédio da Biblioteca Central da UFMA.
Porte da Empresa:

15.018.622/0001-14 GAMAR ENGENHARIA COMERCIO Sim Sim 1 15,0000 10.327.862,8565 27/11/2022
INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA 23:13:58
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Obra de Concluséo do Prédio da Biblioteca Central da UFMA.

Porte da Empresa:

21.561.449/0001-07 G. A. AGUIAR Sim Sim 1 9,0000 11.056.888,4699 28/11/2022

10:14:21
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

conforme especificagdes do edital
Porte da Empresa:

42.286.630/0001-14 CARLOS AUGUSTO CARDOSO LIMA EIRELI Sim Sim 1 8,5000 11.117.640,6044 27/11/2022
23:41:06
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Objeto: Contratagdo de empresa para execugédo da Obra de Conclus&o do Prédio da Biblioteca Central da UFMA.
Porte da Empresa:

11.344.183/0001-89 VERTICAL - ENGENHARIA, CONSTRUCAO E Sim Sim 1 8,0000 11.178.392,7388 07/11/2022
EMPREENDIMENTOS LTDA 16:49:58
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Contratagéo de empresa para execugéo da Obra de Conclusdo do Prédio da Biblioteca Central da UFMA.
Porte da Empresa:



PROPOSTAS

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)

CPF/CNPJ Fornecedor ME/EPP Declaragdao Qtde Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Data/Hora
Equiparada ME/EPP Registro

04.487.834/0001-24 CENTER SERV SERVICOS E LOCACAO DE Néo - 1 8,0000 11.178.392,7388 16/11/2022
MAO DE OBRAS LTDA 09:51:28

07.517.465/0001-63

41.451.915/0001-09

24.705.542/0001-28

LANCES

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Contratacdo de empresa para execugdo da Obra de Conclusdo do Prédio da Biblioteca Central da UFMA.
Porte da Empresa:

CANDIDO INCORPORADORA LTDA Sim Sim 1 5,0001

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagdo de empresa para execugdo da Obra de Concluséo do Prédio da Biblioteca Central da UFMA
Porte da Empresa:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA Sim Sim 1 4,5000
EXATA LTDA

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagéo de empresa para execugéo da Obra de Concluséo do Prédio da Biblioteca Central da UFMA
Porte da Empresa:

B B COSTA NETO EIRELI Sim Sim 1 0,3000

Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Execucéo da Obra de Concluséo do Prédio da Biblioteca Central
Porte da Empresa:

(lances com * foram excluidos pelo presidente)

Data/Hora Registro CPF/CNPJ Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)
29/11/2022 10:00:24:103 11.344.183/0001-89 8,0000 11.178.392,7388
29/11/2022 10:00:24:103 21.561.449/0001-07 9,0000 11.056.888,4699
29/11/2022 10:00:24:103 07.517.465/0001-63 5,0001 11.542.893,3951
29/11/2022 10:00:24:103 24.705.542/0001-28 0,3000 12.113.975,6093
29/11/2022 10:00:24:103 04.487.834/0001-24 8,0000 11.178.392,7388

29/11/2022 10:00:24:103
29/11/2022 10:00:24:103
29/11/2022 10:00:24:103
29/11/2022 10:00:24:103
29/11/2022 10:00:24:103

20.314.565/0001-50 17,2500 10.054.478,2515
07.776.083/0001-54 29,0065 8.626.013,3142
15.018.622/0001-14 15,0000 10.327.862,8565
42.286.630/0001-14 8,5000 11.117.640,6044
41.451.915/0001-09 4,5000 11.603.657,6800

Nao existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM
Evento

Data/Hora Registro Observacdes

11.542.893,3951 08/11/2022
20:17:57

11.603.657,6800 29/11/2022
08:43:40

12.113.975,6093 10/11/2022
16:03:19

Fornecedor Convocado
Fornecedor Convocado
Desisténcia Subcontratacédo

Encerrado Convocagéo

Aceite Proposta

Incluséo Intengéo Recurso

Fornecedor Convocado

Encerrado Convocagéo

Fornecedor Habilitado

30/11/2022 10:29:46 Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:

07.776.083/0001-54.

20/12/2022 14:14:25 O fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54, foi convocado a

realizar o cadastro de subcontratadas..

subcontratar.

20/12/2022 14:26:06 O fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54 optou por ndo

20/12/2022 14:28:40 Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:

07.776.083/0001-54, para envio de anexo.

20/12/2022 14:28:53 Aceite individual da proposta. Fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF:

07.776.083/0001-54, pelo melhor lance de R$ 8.626.013,3142.

20/12/2022 14:31:10 Fornecedor CONSTRUTORA E INCORPORADORA EXATA LTDA, CNPJ/CPF: 41.451.915/0001-09,

registrou intencéo de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intengao de recurso na fase de

julgamento de proposta.

21/12/2022 14:10:53 Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:

07.776.083/0001-54.

22/12/2022 14:00:23 Encerrado pelo presidente a convocagao do fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:

07.776.083/0001-54, para envio de anexo.

26/12/2022 15:01:04 Habilitag&o individual do fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 07.776.083/0001-

54.

INTENGOES DE RECURSO

CPF/CNPJ

Data/Hora Intencdo Motivo da Intencéo

41.451.915/0001-09

Etapa Habilitagao:

EVENTOS DA LICITAGAO

Evento

20/12/2022 14:31:10  Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intengdo de recurso na fase de julgamento de proposta

Data/Hora Registro

Observagoes

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro

Inclusdo Membro

Troca de Presidente
Troca de Presidente

Troca de Presidente

Abertura de Prazo
Fechamento de Prazo

MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

22/11/2022 13:27:22
22/11/2022 13:27:22

22/11/2022 13:27:22

22/11/2022 13:27:22
15/12/2022 11:31:02

19/12/2022 14:02:04

20/12/2022 14:28:53
26/12/2022 15:01:23

Data/Hora Registro

Incluido membro VITOR DAVI BARROS DE SOUZA e CPF: 99326078353 na licitagdo como Presidente.
Incluido membro RAIMUNDO NONATO CARVALHO PIORSKY JUNIOR e CPF: 4058292300 na licitagao
como Presidente substituto.

Incluido membro RICHARD NIXON DO NASCIMENTO OLIVEIRA e CPF: 75214687320 na licitagdo como
Membro.

Fung&o de “Presidente” atribuido a VITOR DAVI BARROS DE SOUZA, CPF: 99326078353.

Funcéo de “Presidente” atribuido 8 RAIMUNDO NONATO CARVALHO PIORSKY JUNIOR, CPF:
4058292300. Justificativa: Realizar sessdo do dia 16/12/2022..

Fungao de “Presidente” atribuido a VITOR DAVI BARROS DE SOUZA, CPF: 99326078353. Justificativa:
Realizar sessao do dia 19/12/22..

Abertura de prazo para intengéo de recurso.

Fechamento de prazo para registro de intengdo de recurso: 26/12/2022 as 15:33.

Mensagem

Presidente fala

29/11/2022 10:00:39

Bom dia, Senhores Licitantes!



MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

29/11/2022 10:00:54
29/11/2022 10:01:03
29/11/2022 10:01:25

29/11/2022 10:01:36

29/11/2022 10:01:51
29/11/2022 10:03:40

29/11/2022 10:51:28

29/11/2022 10:53:33

29/11/2022 10:55:07

30/11/2022 10:00:30

30/11/2022 10:00:50

30/11/2022 10:01:13

30/11/2022 10:24:53

30/11/2022 10:25:48

30/11/2022 10:26:55

30/11/2022 10:27:42

30/11/2022 10:28:10

30/11/2022 10:28:30
30/11/2022 10:28:57

30/11/2022 10:29:18

30/11/2022 10:29:46

01/12/2022 10:34:19
01/12/2022 10:36:10

01/12/2022 10:38:38

01/12/2022 10:40:08

01/12/2022 10:41:40

01/12/2022 10:42:57

01/12/2022 10:43:52

01/12/2022 10:44:07
02/12/2022 10:42:43
02/12/2022 10:43:19
02/12/2022 10:43:56

02/12/2022 10:45:47

02/12/2022 10:48:07

02/12/2022 10:48:53
06/12/2022 14:00:10
06/12/2022 14:00:46

06/12/2022 14:01:23
06/12/2022 14:02:00
06/12/2022 14:02:28
06/12/2022 14:02:41
06/12/2022 14:02:57

06/12/2022 14:03:12
06/12/2022 14:03:20
06/12/2022 14:03:29
06/12/2022 14:03:42

Neste momento retomaremos a sessdo de abertura do RDC 02/2022 da UFMA.

E importante que estejam conectados e atentos ao chat durante toda a sess&o.

Lembramos que o critério de julgamento das propostas ¢ o MAIOR DESCONTO, sendo que o percentual
de desconto apresentado devera incidir linearmente sobre os pregos de todos os itens do orgamento
estimado.

Durante a realizagdo do RDC, a comunicagdo com o Presidente dar-se-a exclusivamente via chat do
sistema eletronico COMPRASNET e/ou por meio do endereco eletrénico indicado no Edital, quando for o
caso e 0 momento oportuno.

O modo de disputa sera fechado, portanto, sem etapa de lances. Assim, passaremos ao julgamento.
Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Senhor Licitante, é possivel negociarmos o percentual final de
desconto, para 30%? Favor nos responder em até 10min, podendo apresentar uma contraproposta ou
declinar da negociagao.

Senhores fornecedores, conforme subitem 7.9. do edital, se a desconexao perdurar por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessdo sera suspensa e tera reinicio somente apés comunicagéo expressa da
Comisséo do RDC aos participantes.

Desta forma, como a instabilidade do sistema durou mais de meia hora, informamos que a sesséo de
julgamento sera retomada amanh3, dia 30/11/2022, a partir das 10:00 horas, com a convocagao da
licitante mais bem classificada.

A todos um bom dia e até amanha.

Bom dia.

Neste momento daremos continuidade ao julgamento do RDC 02/2022 da UFMA.

Iniciaremos com a negociagao.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Senhor Licitante, é possivel negociarmos o percentual final de
desconto, para 30%? Favor nos responder em até 10min, podendo apresentar uma contraproposta ou
declinar da negociagéo.

No siléncio, damos as negociagbes por encerradas.

Dando continuidade, realizaremos a convocagao da licitante mais bem classificada para envio do anexo,
conforme item 8 e seguintes do edital do edital.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, solicito o envio, por meio da opgéo “Enviar
Anexo” do sistema eletronico COMPRASNET os seguintes documentos, devidamente ajustados ao valor
do desconto de 29,0065% proposto:

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - 1- Carta da proposta comercial, (subitem 8.2 e seguintes do
edital);

2- Planilha de composicéo de custos unitarios (analitica) de todos os itens da planilha orgamentaria, com
os valores adequados ao lance vencedor, considerando a incidéncia linear do desconto (subitem 8.2.4 e
seguintes do edital);

3 - Cronograma fisico-financeiro (subitem 8.2.5 e seguintes do edital);

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - 4- A composicéo analitica do percentual dos Beneficios e
Despesas Indiretas - BDI e dos Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que o compdem
(subitem 8.2.6 e seguintes do edital);

5 - A composigao de Administragao Local (subitem 8.2.6.1 do edital).

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Seu prazo ¢ inicialmente de 24 horas, podendo ser prorrogado
uma Unica vez e pelo mesmo tempo a critério da Administracédo, desde que solicitado pelo licitante.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - A forma de envio, prazo e conteido do anexo estdo
estabelecidos no subitem 8.3 e seguintes do edital.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Lembramos que, nos termos do subitem 8.3.4. do edital, o
licitante vencedor poderd, opcionalmente, antecipar o envio de sua documentagéo de habilitagdo dentro do
mesmo prazo estipulado no subitem 8.3, observando-se as orientagdes nele elencadas.

Senhor Fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

Bom dia.

Informamos a todos que a documentagao foi tempestivamente apresentada e esta disponivel a todos.
Consta em sistema o envio realizado dia 30/11/2022, as 20:14.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Senhor Licitante, em sede de diligéncia, solicitamos o envio
das planilhas também em formato aberto (Excel), de modo a tornar mais agil a analise por parte da equipe
técnica da UFMA.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Desta forma, o sistema permanecera aberto para envio, no
prazo de 24 horas.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Considerando que o anexo enviado possui 46,4441 MB e o
limite do sistema é de 50 MB, fica autorizado o envio através do email cpl@ufma.br.

Neste caso, o Presidente dara publicidade através do sitio oficial desta Pré-Reitoria, fazendo constar o link
neste chat.

Findo o prazo estabelecido para atendimento desta diligéncia, retomaremos a sesséo (10:42 do dia
02/12/22).

Bom dia a todos e até amanha.

Bom dia.

Informamos que a diligéncia foi atendida tempestivamente, via email cpl@ufma.br .

Informamos que a documentacéo envia esta disponivel aos interessados no enderego
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria//ppgt/paginas/editais/edital.jsf?id=17177

Basta acessar os documentos relacionados ao RDC 002/2022 e fazer o download das planilhass
apresentadas.

Informamos que a documentacéo de proposta e planilhas esta em analise pela equipe técnica da
SINFRA/UFMA. Assim, retomaremos a sessao dia 06/12/2022, a partir das 14 horas, informando sobre o
resultado da analise ou promovendo as diligéncias que se fizerem necessarias.

Um bom dia a todos e étimo final de semana.

Boa tarde.

Neste momento retomaremos a sesséo de julgamento, informando o resultado da analise da proposta e
documentagdo complementar apresentada pela licitante IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA.

Nos termos do subitem 8.5. do edital "A CPL se subsidiara de parecer de técnicos da area requisitante”.
Assim, faremos a transcrigdo do parecer técnico naquilo que for possivel fazer via chat.

ANALISE TECNICA DA PROPOSTA

1 OBJETO

Escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa para execugao da Obra de Conclusao
do Prédio da Biblioteca Central, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e
seus anexos.

O valor global estimado pela Administragéo ¢ de R$ 12.150.426,89 (doze milhdes, cento e cinquenta mil,
quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos).

2 LICITANTE

IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA.

3 DA ANALISE DA PROPOSTA

Trata-se de andlise técnica da proposta comercial da empresa Impermanta Engenharia LTDA, inscrita sob

3



MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

06/12/2022 14:03:54

06/12/2022 14:04:05

06/12/2022 14:04:18

06/12/2022 14:04:49

06/12/2022 14:05:07

06/12/2022 14:05:27

06/12/2022 14:05:41
06/12/2022 14:06:02

06/12/2022 14:06:13

06/12/2022 14:06:33

06/12/2022 14:06:45

06/12/2022 14:07:05

06/12/2022 14:07:32

06/12/2022 14:07:44

06/12/2022 14:07:57

06/12/2022 14:08:11

06/12/2022 14:08:24

06/12/2022 14:08:48

06/12/2022 14:09:08
06/12/2022 14:10:09

06/12/2022 14:10:42

06/12/2022 14:11:11

06/12/2022 14:12:01
06/12/2022 14:12:17
06/12/2022 14:13:46
06/12/2022 14:15:36
06/12/2022 14:18:17
06/12/2022 14:18:33
07/12/2022 13:45:26

07/12/2022 14:00:21
07/12/2022 14:00:42
07/12/2022 14:02:21
07/12/2022 14:04:27

CNPJ n°07.776.083/0001-54, cujo desconto ofertado foi de 29,0065% e valor global de R$ 8.626.003,01
(oito milhdes, seiscentos e vinte e seis mil, trés reais e um centavo).

A Carta da Proposta Comercial apresentada pela licitante contém as caracteristicas determinadas pelos
subitens 8.2.1 e 8.2.2 do Edital, contudo, quanto ao que determina o subitem 8.2.3, observou-se a
auséncia do desconto ofertado em percentual, considerando-se 2 (duas) casas decimais e da
discriminagéo dos valores relativos @ mao de obra e materiais, em algarismos arabicos e por extenso, em
moeda nacional (Real). Convém ressaltar que tal falha é passivel de saneamento.

O valor global da proposta da empresa licitante apresentada na Carta da Proposta Comercial, no valor de
R$ 8.626.003,01, € menor que o orgado pela UFMA, no valor de R$ 12.150.426,89, atendendo ao subitem
8.2.4.3.1 do Edital, e, esta condizente com o desconto ofertado de 29,0065%.

Identificou-se que ha uma diferenga entre o Valor Global apresentado na Carta da Proposta Comercial e o
registrado no Portal de Compras do Governo Federal (R$ 8.626.013,3142).

Quanto a Planilha de Formagao de Precos da proposta, ap6s analise da incidéncia linear do desconto,
constatou-se que o desconto ofertado (29,0065%) néo foi aplicado linearmente nos itens da planilha,
conforme demonstrado no Anexo | do presente documento.

Entretanto, por se tratar de erro de preenchimento de planilha, o qual pode ser sanado, conforme subitem
8.2.8 do Edital, faz-se necessario o ajuste da Planilha de Formagéao de Precos, levando em conta que o
percentual do desconto apresentado devera incidir linearmente sobre os pregos de todos os itens do
orgamento, nos termos do subitem 6.12 do Edital.

Ademais, constatou-se a auséncia dos subitens 5.10.2 “Ponto de forga monofasico aparente p/central mini-
split, distancia média 20m, c/eletroduto PVC soldavel 25mm e 32mm, cabo flexivel isolagéo (0,6 a 1)Kv
6,00mm?, caixa com tampa de furo central, tubulagdes de dreno e de saida de refrigeragdo chumbamento”
e 5.12.4 “Tubo, PVC, soldavel, DN 40 mm, aparente, instalado em reservagéo de agua de edificagcdo que
possua reservatério de fibra/fibrocimento,

inclusive conexdes” na Planilha de Formagao de Precos apresentada pela licitante.

Foi observado, ainda, na Planilha de Formacéo de Pregos da proposta, que os custos unitarios de alguns
itens estdo superiores ao custo unitario do orcamento de referéncia, conforme demonstrado no Anexo | do
presente documento. Porém, o preco de cada uma das etapas constantes no cronograma fisico-financeiro
da proposta ndo supera os valores de referéncia do cronograma fisico-financeiro de referéncia da UFMA.
o tema, destacamos a ressalva contida no subitem 17.4.3. do Projeto Basico - ANEXO | do Edital, o qual
estabelece que:

17.4.3. Sendo o Regime de Execucéo o de Empreitada por Preco Global, sera desclassificada a proposta
ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragao, salvo se o prego de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos respectivos.

Dessa forma, faz-se necessario que a licitante proceda ao ajuste dos custos unitarios dos referidos itens
de forma que figuem abaixo dos precos de referéncia.

A licitante apresentou Planilha de Composicéo de Custos Unitarios (analitica) com as composigdes dos
itens, atendendo a determinacéo do subitem 8.2.4 do Edital, contudo, devido ao ajuste a ser realizado na
Planilha de Formacgéao de Pregos, a empresa devera também realizar o ajuste das Composi¢des de Custos
Unitarios de todos os itens, considerando a incidéncia linear do desconto sobre os precos de todos os itens
da planilha.

Em atendimento ao subitem 8.2.5 do Edital, a empresa apresentou Cronograma fisico-financeiro nos
moldes do anexo ao Edital, contudo, em face do ajuste da Planilha de Formacéo de Precos, sera também
necessario ajusta-lo ao desconto ofertado. Além disso, verificou-se que o Cronograma apresentado ndo
indica os servigos pertencentes ao caminho critico da obra, segundo expde o subitem 8.2.5.1, o que
também é considerado um erro passivel de corregdo.

A licitante apresentou a composi¢éo analitica dos percentuais dos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI
(Geral e Diferenciado), discriminando todas as parcelas que os compdem, cumprindo o que estabelece o
subitem 8.2.6 do Edital.

Cumprindo, ainda, o que determina o subitem 8.2.6 do Edital, a empresa apresentou composicéo analitica
dos percentuais de Encargos Sociais - ES, discriminando todas as parcelas que os compdem.
Verificou-se que a licitante apresentou a Composigdo de Administragao Local, porém, a exemplo de outros
itens, néo aplicou o desconto ofertado.

Com relacéo a exequibilidade, verificou-se que a proposta é considerada exequivel, segundo os critérios
do subitem 8.7 do Edital, in verbis:

8.7. Consideram-se inexequiveis as propostas com valores globais inferiores a 70% (setenta por cento) do
menor dos seguintes valores: a) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta
por cento) do valor do orcamento estimado pela administragdo publica, ou,

b) Valor do orgamento estimado pela Administragdo Publica.

4 CONCLUSAO

Considerando que os erros apontados na proposta da empresa Impermanta Engenharia LTDA s&o
sanaveis, manifestamo-nos no sentido de que seja promovida diligéncia para que a licitante proceda a
devida correcéo das falhas supramencionadas, observando a incidéncia linear do desconto proposto,
desde que ndo haja majoracéo do prego global ofertado, a saber:

- Discriminag&o do desconto ofertado em percentual, considerando-se 2 (duas) casas decimais dos valores
relativos a mao de obra e materiais na Carta Proposta;

- Aplicagéo do desconto de 29,0065% linearmente sobre os pregos de todos os itens da Planilha de
Formacé&o de Precos (sintética);

- Insergao dos itens ausentes na Planilha de Formagao de Pregos proposta;

- Ajuste das Composicdes de Custos Unitarios (analitica), considerando a incidéncia linear do desconto
ofertado;

- Ajuste do Cronograma fisico-financeiro ao desconto ofertado e indicagdo do caminho critico da obra;

- Ajuste da Composicdo de Administracdo Local, aplicando-se o desconto ofertado.

Ante o exposto, submetemos o presente documento a apreciagdo da Comissdo Permanente de Licitagéo
para adogao das providéncias julgadas pertinentes.

O parecer na integra esta disponivel no enderego eletronico
http://www.ufma.br/portalUFMA/resultado/NbvFMj4TDqZAxki.pdf

Caso algum interessado tenha dificuldade em fazer o download do parecer no enderego informado, basta
solicitar o mesmo através do email cpl@ufma.br que a comisséo fara o devido encaminhamento.
Informamos a todos que retomaremos a sessao de julgamento dia 07/12/2022, a partir das 14 horas,
promovendo as diligéncias necessarias.

A todos uma boa tarde e até amanha.

Boa tarde sr. Pregoeiro e comissao de licitagdo, a empresa IMPERMANTA ENGENHARIA ira precisar de 8
dias para corrigir as composicdes de custo e planilha orgamentaria para enviar adequada ao preco final de
desconto dado no sistema .

Boa tarde!

Neste momento, retomaremos a sesséo de julgamento do RDC n. 02/2022 da UFMA.

Conforme informamos anteriormente, nesta sessao promoveremos as diligéncias necessarias.

Nos termos do subitem 8.2.8. do edital, “erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagado da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela
Comisséo, desde que nao haja majoragéo do prego.”
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Prosseguindo, “o ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a
substancia das propostas”.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Senhor fornecedor, considerando o teor do parecer técnico
exarado pela unidade demandante da contratacéo, solicitaremos as corregdes necessarias ao saneamento
de erros em sua proposta.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Solicitamos o envio, por meio da ferramenta “enviar anexo”
disponivel no sistema, sob pena de n&o aceitagdo da proposta as seguintes corregdes:

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - A.Para que discrimine o desconto ofertado em percentual,
considerando-se 2 (duas) casas decimais dos valores relativos @ m&do de obra e materiais na Carta
Proposta;

B.Para que aplique o desconto de 29,0065% linearmente sobre os precos de todos os itens da Planilha de
Formacéo de Pregos (sintética);

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - C.Para que insira os itens ausentes na Planilha de Formagao
de Pregos proposta;

D.Para que proceda ao ajuste das Composigdes de Custos Unitarios (analitica), considerando a incidéncia
linear do desconto ofertado;

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - E.Para que proceda ao ajuste do Cronograma fisico-financeiro
ao desconto ofertado e indique do caminho critico da obra;

F.Para que proceda ao ajuste da Composicdo de Administracéo Local, aplicando-se o desconto ofertado.
Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Considerando que o primeiro anexo enviado possui 46,4441
MB e o limite do sistema é de 50 MB, fica autorizado o envio através do e-mail cpl@ufma.br.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Neste caso, o Presidente dara publicidade através do sitio
oficial desta Pro-Reitoria, fazendo constar o link neste chat.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Em relagéo ao prazo, o subitem 8.8.1. do edital estabelece
que "Eventual convocagao do licitante para envio de documento digital, seré por meio de funcionalidade
disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de
ndo aceitagéo da proposta.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Assim, inicialmente, seu prazo é de 24 horas.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Outrossim, considerando o disposto no subitem 7.2 do edital,
que estabelece que se na data supracitada ndo houver expediente na UFMA, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, o prazo ficara suspenso nos dia
08/12/22 por conta de um feriado local, e no dia 09/12/2022, conforme art. 2 °, |, da PORTARIA ME N°
9.763, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2022, findando-se, portanto, no dia 12/12/22 as 14:22 horas.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Por fim, conforme subitem 8.8.2. do edital, é facultada a
comissao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo;

Findo o prazo estabelecido para esta convocagédo, o Presidente retomara a sesséo, informando sobre o
resultado, promovera novas diligéncias ou informara a data da préxima sesséo.

Boa Tarde sr. Pregoeiro a empresa Impermanta esta enviando a proposta corrigida via emal da cpl pelo
fato que o sistema de plataforma compras net esta instavel e ndo recebendo o anexo zipado da proposta
de preco corrigida .

Boa Tarde a todos.

Dando seguimento ao julgamento do RDC n.002/2022 da UFMA, passamos a informar:

A licitante atendeu a diligéncia tempestivamente através do email cpl@ufma.br.

A comprovacao do envio tempestivo esta disponivel no endereco

http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/UgKgjfAbm1wb8XA.pdf

A planilhas enviadas estao igualmente disponiveis no sitio oficial desta Pré-Reitoria, como segue:
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria//ppgt/paginas/editais/edital.jsf?id=17177

Para realizar o download, basta acessar a aba "outros documentos relacionados" .

Por fim, informamos que as corregdes enviadas estdo em analise pela equipe técnica da UFMA. Assim,
retomaremos a sessao quarta feira, dia 14/12/2022, informando sobre o resultado, ou promovendo novas
diligéncias, caso seja necessario.

A todos uma boa tarde.

Boa tarde!

Neste momento retomaremos a sessdo de julgamento, informando o resultado da andlise da proposta
corrigida e da documentagao complementar apresentada pela licitante IMPERMANTA ENGENHARIA
LTDA.

Nos termos do subitem 8.5. do edital "A CPL se subsidiara de parecer de técnicos da area requisitante”.
Assim, faremos a transcrigdo do parecer técnico naquilo que for possivel fazer via chat.

ANALISE TECNICA DA PROPOSTA CORRIGIDA

1 OBJETO

Escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa para execugao da Obra de Conclusao
do Prédio da Biblioteca Central, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Edital e
seus anexos.

O valor global estimado pela Administragéo € de R$ 12.150.426,89 (doze milhdes, cento e cinquenta mil,
quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos).

2 LICITANTE

IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA.

3 DA ANALISE DA PROPOSTA CORRIGIDA

Apos andlise técnica da proposta comercial corrigida da empresa Impermanta Engenharia LTDA, inscrita
sob CNPJ n°07.776.083/0001-54, apresentada mediante diligéncia, informamos o que segue:

Nao consta entre os documentos apresentados a Carta da Proposta Comercial da empresa. Reiteramos
que a licitante devera apresentar o documento com as caracteristicas determinadas pelo subitem 8.2.3
referente a discriminagéo do desconto ofertado em percentual, considerando-se 2 (duas) casas decimais e
da discriminagéo dos valores relativos a mao de obra e materiais, em algarismos arabicos e por extenso,
em moeda nacional (Real).

Observou-se que apds corregdo, o valor global da proposta da licitante passou a ser de R$ 8.623.967,62
(oito milhdes, seiscentos e vinte e trés mil, novecentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos)
o que corresponde ao desconto de 29,0233%.

Referente a Planilha de Formagao de Pregos da proposta, apds analise da incidéncia linear do desconto
na proposta corrigida, constatou-se que o desconto ofertado de 29,0233% n&o foi aplicado linearmente nos
itens da planilha, conforme demonstrado no Anexo | do presente documento. Reiteramos que por se tratar
de erro de preenchimento de planilha, o qual pode ser sanado, conforme subitem 8.2.8 do Edital,

faz-se necessario o ajuste da Planilha de Formagao de Pregos, levando em conta que o percentual do
desconto apresentado devera incidir linearmente sobre os pregos de todos os itens do orgamento, nos
termos do subitem 6.12 do Edital.

Foi observado que os quantitativos dos itens 2.2.2.3, 2.6.1, 2.6.3, 2.6.6, 2.6.7, 2.6.10, 2.6.15, 2.7.10 e
2.19.3 na Planilha da Proposta estéo divergentes dos quantitativos constantes na Planilha de Referéncia,
conforme demonstrado no Anexo | do presente documento.

Verificou-se, ainda, na Planilha de Formacéo de Precos da proposta, que os custos unitarios de alguns
itens ainda estéo superiores ao custo unitario do Orgamento de Referéncia, segundo identificado no Anexo
| do presente documento, a saber:
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1.18,1.19,2.1.2,2.1.3,2.2.1.16, 2.7.28, 2.7.29, 2.7.31, 2.7.40, 2.7.41, 2.7.42, 2.7 43, 2.7 .44, 2.7 45,
2.7.46,2.7.48,2.7.50, 2.8.5,2.8.9, 2.8.10, 2.8.19, 2.9.10, 2.11.2, 2.12.3, 2.12.4, 2.13.6, 2.16.14, 2.16.4.3,
2.16.4.6,2.18.1,2.18.13, 2.19.18, 2.19.19, 2.21.2, 2.21.3, 2.21.6, 2.21.12, 3.1.2, 3.1.8, 3.6.14, 3.6.16,
3.6.26, 3.6.34, 3.6.35, 3.6.36, 3.6.37, 3.6.39, 3.6.42, 3.7.6, 3.7.7, 3.8.2, 3.9.1, 3.10.2, 3.10.4, 3.13.1.15,
3.15.1,4.5.12,4.5.20, 4.5.27, 4.5.28, 4.5.29, 4.5.30,
45.31,45.33,4.7.2,481,49.2,4.9.3,412.1.9,4.15.1,5.1.2,5.1.9, 5.8.16, 5.8.18, 5.8.28, 5.8.30, 5.8.31,
5.8.32, 5.8.33, 5.8.34, 5.8.35, 5.8.37, 5.8.39, 5.10.1, 5.10.5, 5.10.6, 5.11.2, 5.12.1, 5.13.2, 5.13 .4,
5.16.1.12, 9.1 (Administragao Local).

Constatou-se que o prego de cada uma das etapas constantes no cronograma fisico-financeiro da
proposta corrigida permanece abaixo dos valores de referéncia do cronograma fisico-financeiro de
referéncia da UFMA. Nesse sentido, reiteramos a ressalva contida no subitem 17.4.3. do Projeto Basico -
ANEXO | do Edital, o qual estabelece que:

17.4.3. Sendo o Regime de Execugao o de Empreitada por Preco Global, sera desclassificada a proposta
ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um dos seus custos unitarios supera o
correspondente custo unitario de referéncia fixado pela Administragdo, salvo se o prego de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro nao superar os valores de referéncia discriminados nos
projetos respectivos (Grifo nosso).

Logo, por se tratarem de erros sanaveis, a licitante devera corrigir os quantitativos e custos unitarios dos
itens supra.

Reafirmamos que a licitante devera realizar o ajuste dos quantitativos e custos unitarios dos referidos itens
de forma que figuem abaixo dos precos de referéncia.

A licitante apresentou Planilha de Composicédo de Custos Unitarios (analitica) com as composigdes dos
itens, cumprindo o que estabelece o subitem 8.2.4 do Edital, todavia, ressaltamos que em face do ajuste a
ser realizado na Planilha de Formacé&o de Precos, a empresa devera também realizar o ajuste das
Composicdes de Custos Unitarios de todos os itens, considerando a incidéncia linear do desconto sobre os
precgos de todos os itens da planilha.

Em atendimento ao subitem 8.2.5 do Edital, a empresa apresentou Cronograma fisico-financeiro nos
moldes do anexo ao Edital, contudo, em face do ajuste da Planilha de Formacéo de Precos, ratificamos
que sera também necessario ajusta-lo ao desconto ofertado.

Observou-se, também, que o Cronograma apresentado néo indica os servigos pertencentes ao caminho
critico da obra, segundo expde o subitem 8.2.5.1, portanto, ratificamos que a empresa devera corrigir o
Cronograma fisico-financeiro indicando o caminho critico da obra.

Verificou-se que a licitante apresentou a Composigdo de Administragao Local, porém nao aplicou o
desconto ofertado, logo reiteramos a necessidade de corregdo na referida composigao.

4 CONCLUSAO

Tendo em vista que os erros apontados na proposta da empresa Impermanta Engenharia LTDA s&o
sanaveis, sugerimos que seja promovida diligéncia para que a licitante realize a corregdo das falhas,
observando a incidéncia linear do desconto proposto, desde que nédo haja majoragdo do preco global
ofertado, a saber:

+Discriminagéo do desconto ofertado em percentual, considerando-se 2 (duas) casas decimais e dos
valores relativos @ mao de obra e materiais na Carta Proposta;

*[Aplicacéo do desconto de 29,0233% linearmente sobre os pregos de todos os itens da Planilha de
Formacéo de Pregos (sintética);

«[Corregao dos quantitativos na Planilha da Proposta que estéo divergentes da Planilha de Referéncia;
*[Ajuste das Composicdes de Custos Unitarios (analitica), considerando a incidéncia linear do desconto
ofertado;

+[Ajuste do Cronograma fisico-financeiro ao desconto ofertado e indicagdo do caminho critico da obra;
+[Ajuste da Composicédo de Administragdo Local, aplicando-se o desconto ofertado.

Submetemos, entretanto, a presente andlise a apreciagcdo da Comissdo Permanente de Licitagao para
adocdo das providéncias julgadas pertinentes.

O parecer na integra esta disponivel no endereco eletrdnico

http://www.ufma.br/portal UFMA/resultado/BsK7EL3077jD0OC.pdf

Caso algum interessado tenha dificuldade em fazer o download do parecer no enderego informado, basta
solicitar o mesmo através do email cpl@ufma.br que a comisséao fara o devido encaminhamento.
Informamos a todos que retomaremos a sessao de julgamento dia 16/12/2022, a partir das 14 horas,
promovendo as diligéncias necessarias.

A todos uma boa tarde e até sexta feira.

Senhores licitantes, boa tarde.

Conforme informamos anteriormente, nesta sessdo promoveremos as diligéncias necessarias.

Nos termos do subitem 8.2.8. do edital, “erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a
desclassificagado da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pela
Comisséo, desde que ndo haja majoragéo do prego.”

Prosseguindo, “o ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a
substancia das propostas”.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Senhor fornecedor, considerando o teor do parecer técnico
exarado pela unidade demandante da contratacéo, solicitaremos as corregdes necessarias ao saneamento
de erros em sua proposta.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Solicitamos o envio, por meio da ferramenta “enviar anexo”
disponivel no sistema, sob pena de ndo aceitagdo da proposta as seguintes corregdes:

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - a)Para que discrimine o desconto ofertado em percentual,
considerando-se 2 (duas) casas decimais e dos valores relativos @ mao de obra e materiais na Carta
Proposta;

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - b)Para que aplique o desconto de 29,0233% linearmente
sobre os pregos de todos os itens da Planilha de Formagao de Precgos (sintética);

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - c)Para que corrija os quantitativos na Planilha da Proposta
que estéo divergentes da Planilha de Referéncia;

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - d)Para que proceda o ajuste das Composicdes de Custos
Unitarios (analitica), considerando a incidéncia linear do desconto ofertado;

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - e)Para que proceda o ajuste do Cronograma fisico-financeiro
ao desconto ofertado e indicagdo do caminho critico da obra;

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - f)Para que proceda o ajuste da Composi¢ao de Administragdo
Local, aplicando-se o desconto ofertado.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Considerando que o primeiro anexo enviado possui 46,4441
MB e o limite do sistema é de 50 MB, fica autorizado o envio através do e-mail cpl@ufma.br.

Neste caso, o Presidente dara publicidade através do sitio oficial desta Pré-Reitoria, fazendo constar o link
neste chat.

Em relagéo ao prazo, o subitem 8.8.1. do edital estabelece que "Eventual convocagao do licitante para
envio de documento digital, sera por meio de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no
“chat” prazo minimo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Assim, inicialmente, seu prazo é de 24 horas.

Desta forma, o prazo se encerra no dia 19/12/2022 as 14:06 horas, momento no qual o Presidente
retomara informando sobre o andamento do julgamento.
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Por fim, conforme subitem 8.8.2. do edital, é facultada a comiss&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

Findo o prazo estabelecido para esta convocagédo, o Presidente retomara a sessdo, informando sobre o
resultado, promovera novas diligéncias ou informara a data da préxima sesséo.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Por fim, conforme subitem 8.8.2. do edital, é facultada a
comissao prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

Boa tarde!

Conforme informado anteriormente, daremos seguimento ao julgamento do RDC n.002/2022 da UFMA, no
que passamos a informar:

A licitante IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA atendeu a diligéncia tempestivamente através do e-mail
cpl@ufma.br.

A comprovacao do envio tempestivo esta disponivel no endereco:

http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/UoQ9IFDRZIU9Br2.pdf

A planilhas enviadas estao igualmente disponiveis no sitio oficial desta Pr6-Reitoria, como segue:
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria//ppgt/paginas/editais/edital.jsf?id=17177

Para realizar o download, basta acessar a aba "outros documentos relacionados".

Por fim, informamos que as correcdes enviadas estdo em analise pela equipe técnica da UFMA. Assim,
retomaremos a sesséo na terga-feira, dia 20/12/2022, as 14h, informando sobre o resultado, ou
promovendo novas diligéncias, caso seja necessario.

A todos uma boa tarde e até amanha.

Boa Tarde.

Aguardem conectados. Em instantes informaremos o resultado.

Neste momento retomaremos a sesséo de julgamento, informando o resultado da analise da proposta
corrigida e da documentacdo complementar apresentada pela licitante IMPERMANTA ENGENHARIA
LTDA.

Nos termos do subitem 8.5. do edital "A CPL se subsidiara de parecer de técnicos da area requisitante”.
Assim, faremos a transcrigdo do parecer técnico naquilo que for possivel fazer via chat.

ANALISE TECNICA DA PROPOSTA CORRIGIDA

1 OBJETO

Escolha da proposta mais vantajosa para a contratagéo de empresa para execugéo da

Obra de Conclusdo do Prédio da Biblioteca Central, conforme condigdes, quantidades e

exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

O valor global estimado pela Administragdo é de R$ 12.150.426,89 (doze milhdes,

cento e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos).

2 LICITANTE

IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA.

3 DA ANALISE DA PROPOSTA CORRIGIDA

Trata-se de andlise de ajustes na proposta comercial da empresa Impermanta

Engenharia LTDA, inscrita sob CNPJ n°07.776.083/0001-54, apresentada mediante segunda

diligéncia, esclarecemos o que segue:

Verificou-se que, apds ajustes, o Valor Global da Proposta sofrera redugéo e passou a

ser de R$ 8.623.157,98 (oito milhdes, seiscentos e vinte e trés mil, cento e cinquenta e sete

reais e noventa e oito centavos), o que corresponde ao desconto de 29,03%.

A licitante apresentou a Carta da Proposta Comercial devidamente ajustada, em

conformidade com o Edital.

A partir da analise da Planilha Orgcamentaria ajustada, observou-se que a empresa

aplicou desconto de 29,03% para a maioria dos itens constantes da planilha. No entanto,

observou-se que alguns itens possuem descontos diferentes, porém muito préximos ao

desconto de 29,03%, justificando-se tais diferengas apenas em virtude de arredondamentos

de casas decimais.

Dessa forma, podemos afirmar que foi aplicado desconto linear para todos

os itens, conforme previsto em Edital.

Verificou-se que a licitante efetuou a corregédo das divergéncias entre os quantitativos

da Planilha de Referéncia e a Planilha da Proposta, conforme solicitado.

Observou-se que as Composicdes de Custo Unitario e o Cronograma Fisico-Financeiro

foram ajustados levando em consideragéo a incidéncia linear do desconto ofertado, de acordo com o
estabelecido no Edital.

Constatou-se, ainda, que a licitante procedeu ao ajuste da Composigao de

Administragao Local, aplicando o desconto ofertado, atendendo, portanto, ao solicitado.

Diante do exposto, encaminhamos o presente documento @ Comissdo Permanente de

Licitagdo para conhecimento e demais providéncias cabiveis.

O parecer esta disponivel aos interessados no enderego

http://www.ufma.br/portal UFMA/resultado/ha6X10fN9aHbT4g.pdf

Pelo exposto, a proposta apresentada sera aceita.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Senhor fornecedor, o sistema informa que n&o é possivel
aceitar esta

proposta sem antes convoca-lo informar as subcontratadas.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Senhor Licitante, realizaremos a convocagao e o senhor
devera

informar eletronicamente se iréd ou ndo subcontratar.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Apos esse procedimento, daremos continuidade a aceitagéo.
Sr. Fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54, favor informar os
dados das subcontratadas para o item/grupo 1.

Senhor fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 07.776.083/0001-54, o prazo para
envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagao.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Informamos a todos que retomaremos a sessdo amanh3, dia 21/12/2022, a partir das 14 horas, para que
iniciemos a fase de habilitagao.

A todos uma boa tarde e até amanha.

Boa Tarde!

Neste momento, retomaremos a sesséo de julgamento do RDC n. 02/2022 da UFMA.

Conforme informamos anteriormente, nesta sessao iniciaremos a fase de habilitagéo, convocando a
empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, solicito, com fulcro no subitem 9.4 do edital o
envio de documentagao valida que comprove o atendimento das exigéncias de habilitagéo do Edital, sob
pena de inabilitagéo.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Seu prazo é de 24 horas.

Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Considerando o limite do sistema, fica desde ja autorizado o
envio por meio do email cpl@ufma.br

Neste caso, o Presidente dara publicidade ao ato neste chat.
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Findo o prazo estabelecido para esta convocagdo, retomaremos a sessdo informando sobre o andamento
da analise ou promovendo eventuais diligéncias.

Senhor Fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54, solicito o envio
do anexo referente ao item 1.

Boa Tarde!

Senhor fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 07.776.083/0001-54, o prazo para
envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagao.

Neste momento retomaremos a sessdo do RDC 02/2022 da UFMA.

Informamos que a documentacéo de habilitagdo solicitada foi apresentada tempestivamente pela licitante
IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA.

A copia do email esta disponivel no endereco
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/HKefizAupRopDDQ.pdf

A documentagao de habilitagdo também ja esta disponivel aos interessados no endereco
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria//ppgt/paginas/editais/edital.jsf?id=17177

Bastando acessar a aba "outros documentos relacionados" para fazer o download.

Assim, informamos que informamos que as condi¢des de participagao e de habilitagdo estdo em analise
pela CPL e equipe técnica da UFMA.

Informamos que retomaremos a sesséo na segunda-feira, dia 26/12/2022, as 14h, informando sobre o
resultado, ou promovendo diligéncias, caso seja necessario.

A todos um feliz natal e até segunda feira.

Boa Tarde!

Senhores licitantes, aguardem conectados.

Em instantes divulgaremos o resultado de analise da documentagéao e habilitagéo da licitante
IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA.

Julgamento de Habilitagdo da Licitante IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA

Inicialmente, analisaremos as condigdes de participacédo, conforme subitem 9.1 e seguintes do edital.
CONDICOES DE PARTICIPAGAO (subitem 9.1 e seguintes do edital)

SICAF

Ocorréncias e Impedimentos

*QOcorréncia: Nada Consta

*Impedimento de Licitar: Nada Consta

*Vinculo com "Servigo Publico": Nada Consta

*Ocorréncias Impeditivas indiretas: Nada Consta

CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURIDICA CEIS/CNJ/TCU/CNEP: nada consta

CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA FiSICA/SOCIO MAJORITARIO — CEIS/CNJ/TCU: nada consta
Consulta completa disponivel no enderego eletrénico

http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/ms8UQUMZfhq1RYv.pdf

A Condigdo de participagéo esta regular.

Passando a documentagao de habilitagéo.

HABILITACAO - NIVEIS DO SICAF

| - CREDENCIAMENTO: Situagao Regular

Il — HABILITAGAO JURIDICA: Situag&o Regular

II-REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: Situagdo Regular

*RECEITA FEDERAL E PGFN: 29/05/2023;

*EGTS: 26/12/2022;

*TRABALHISTA: 18/03/2023.

IV - REGULARIDADE FISCAL ESTADUAL/DISTRITAL E MUNICIPAL: Situagao regular

*RECEITA ESTADUAL/DISTRITAL: 18/03/2023.

*RECEITA MUNICIPAL: 24/03/2023.

VI — QUALIFICACAO ECONOMICO-FINACEIRA: validade até 31/05/2023

*A empresa licitante apresentou via anexo certiddo de faléncia e concordada expedida 11/11/2022 15:44;
+[NDICES CONTABEIS: todos acima de 1, atendendo ao disposto no subitem 9.5.3.3 do edital.

L G: 15,10;

*LC: 15,10;

*SG: 16,60.

Relatério da calculadora financeira do SICAF disponivel no enderego:
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/TivT TsKkNVGPWke.pdf

Quanto A QUALIFICACAO TECNICA — O parecer técnico esta disponivel no endereco eletrdnico

http://www.ufma.br/portalUFMA/resultado/cC6zolY50ghYwvg.pdf

Segue a transcrigao daquilo que for possivel através do chat:

RDC ELETRONICO N°002/2022

Processo Administrativo n.°23115.024391/2022-80

PARECER QUANTO A QUALIFICAGAO TECNICA

1 OBJETO

Escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de empresa para execugéo da
Obra de Conclusdo do Prédio da Biblioteca Central, conforme condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

O valor global estimado pela Administragdo € de R$ 12.150.426,89 (doze milhdes,
cento e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta e nove centavos).

2 LICITANTE

IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA.

3 ANALISE QUANTO A QUALIFICAGAO TECNICA

A Empresa Impermanta Engenharia LTDA apresentou Certiddo de Registro do
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA, conforme areas de atuagédo
previstas no Projeto Basico e em plena validade, cumprindo ao que estabelece o subitem
9.5.4.1 do Edital.

Execucéo de piso de alta resisténcia tipo korodur

A licitante apresentou atestados que comprovam

a Execugéo de piso de alta resisténcia tipo korodur com um total

de 13159 m2, portanto maior que o minimo exigido. A licitante

atende.

Execucéo de subestagéo abrigada 500 KVA

Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam

a Execugéo de subestagao abrigada 500 KVA com um total de 3

un., portanto maior que o minimo exigido. A licitante atende.

Execucéo de pintura imobiliaria

Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam

a Execugéo de pintura imobiliaria com um total de 325358,46 m2,
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portanto maior que o minimo exigido. A licitante atende.

Execucéo de instalagéo elétrica: Ponto de Forca

Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam

a Execugéo de instalagao elétrica: Ponto de Forga com um total

de 3193,38 un., portanto maior que o minimo exigido. A licitante

atende.

Execucéo de instalagéo elétrica: Ponto lluminagéo c/eletr. 3/4"

e cb. 2,5mm?

Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam

a Execugéo de instalagao elétrica: Ponto lluminagao c/eletr. 3/4" e

cb. 2,5mm? com um total de 4412,25 un., portanto maior que o

minimo exigido. A licitante atende.

Execucéo de instalagéo elétrica: Eletroduto

Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam

a Execugéo de instalagao elétrica: Eletroduto com um total de

43671,63 m, portanto maior que o minimo exigido. A licitante

atende.

Execucédo de instalacdo elétrica: Eletrocalha perfurada

Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam

a Execugao de instalagao elétrica: Eletrocalha perfurada com um

total de 9725,82 m, portanto maior que o minimo exigido. A

licitante atende

Execucéo de instalacéo elétrica: Perfilado perfurado (38 x

38)mm c/ tampa

Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam

a Execugao de instalagéo elétrica: Perfilado perfurado (38 x

38)mm c/ tampa com um total de 2643,5 m, portanto maior que o

minimo exigido. A licitante atende.

Execucéo de instalagdo elétrica: Cabo cobre

Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam

a Execugdo de instalagao elétrica: Cordoalha cobre ni com um

total de 18098,25 m, portanto maior que o minimo exigido. A

licitante atende.

Execucéo de instalagdo elétrica: Luminaria

Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam

a Execugéo de instalagdo elétrica: Luminaria com um total de

10012,13 un., portanto maior que o minimo exigido. A licitante

atende.

No que concerne a comprovagao da Capacitagdo Técnico-Profissional, subitem

9.5.4.4 do Edital, a licitante apresentou Certiddes de Acervo Técnico — CAT expedidas pelo
CREA — MA em nome do Engenheiro Civil Luciano Rodrigues Chaves Netto, sécio e
responsavel técnico da empresa, as quais demonstram Anotagao de Responsabilidade
Técnica — ART referentes a execugdo da obra ou servicos que compdem as parcelas de maior
relevancia técnica e valor significativo da contratagéo,

de acordo com o subitem 9.5.4.4.1

do Edital, que estabelece: “Execugado de obra referente a construcéo de prédios publicos,
comerciais ou industriais:

9.5.4.4.1.1.1. Piso de Alta Resistencia Tipo Korodur; 9.5.4.4.1.2.1.

Ponto de Forga; 9.5.4.4.1.2.2. Ponto lluminagao c/eletr. 3/4" e cb. 2,5mm?; 9.5.4.4.1.2.3.
Eletroduto; 9.5.4.4.1.2.4. Eletrocalha perfurada; 9.5.4.4.1.2.5. Perfilado perfurado (38 x
38)mm c/ tampa; 9.5.4.4.1.2.6. Cabo cobre; 9.5.4.4.1.2.7. Cordoalha cobre nu; 9.5.4.4.1.2.8.
Luminaria; 9.5.4.4.1.2.9. Pintura Imobiliaria;

Note-se que no subitem 9.5.4.4.1, o edital prevé que apenas o Engenheiro Civil ou
Arquiteto apresentem Certiddo de Acervo Técnico relativo a execugdo da obra ou servicos que compdem
as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratacéo.

No entanto, para efeito de comprovagéo da capacitagéo técnico-profissional para o
subitem 9.5.4.4.1.1.2 - Subestagdo Abrigada 500 KVA a licitante apresentou Certidao de
Acervo Técnico pertencente ao Engenheiro Industrial — Elétrica Antonio Samuel
Candeiras Ribeiro Maia, responsavel técnico contratado da empresa.

O artigo 8° da Resolugdo do CONFEA n° 218, de 29 de Junho de 1973, que discrimina
atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia, Arquitetura e Agronomia,
diz o seguinte:

Compete ao ENGENHEIRO ELETRICISTA OU AO ENGENHEIRO

ELETRICISTA, MODALIDADE ELETROTECNICA:

| - o desempenho das atividades 01 a 18 do artigo 1° desta Resolugao,

referentes a geragao, transmisséao, distribuigao e utilizacdo da energia

elétrica; equipamentos, materiais e maquinas elétricas; sistemas de

medicao e controle elétricos; seus servigos afins e correlatos.

As atividades 11 - Execugéo de obra e servigo técnico; 16 - Execugéo de instalagéo,
montagem e reparo e 17 - Operagdo e manutengao de equipamento e instalagdo, sdo
atividades constantes no artigo 1° da Resolugdo e que estao diretamente relacionadas a
execucdo de servigos/obras.

A execugdo de uma Subestacdo Abrigada 500 KVA — subitem 9.5.4.4.1.1.2 — tem como
finalidade principal alterar o valor das tensdes e proteger o sistema elétrico de poténcia nos
diversos pontos que o define, ou seja, esta diretamente relacionada a transmisséo e
distribuicao de energia elétrica.

Percebe-se, portanto, que essa atividade faz parte das atribuicdes do Engenheiro
Eletricista, conforme o dispositivo legal supracitado.

Ainda, séo principios da lei do RDC:

Art. 30. As licitagdes e contratagdes realizadas em conformidade com o

RDC dever&o observar os principios da legalidade, da impessoalidade, da

moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiéncia, da probidade

administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentavel,

da vinculagéo ao instrumento convocatério e do julgamento objetivo.

Em que pese nao esteja previsto no edital a apresentacéo de acervo técnico de
profissional que n&o seja Engenheiro Civil ou Arquiteto, a ndo aceitagdo de atestado de
profissional legalmente habilitado para exercer a atividade, sob o argumento do
cumprimento da vinculagédo ao instrumento convocatério, iria de encontro a outros
principios da Administracdo, como o da legalidade, razoabilidade, eficiéncia, celeridade e
interesse publico.

Pelo exposto, opta-se por aceitar as Certidées de Acervo Técnico emitida por
profissional Engenheiro Eletricista como forma de comprovacao da capacitagédo técnicoprofissional para o
subitem 9.5.4.4.1.1.2 - Subestagéo Abrigada 500 KVA.
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Presidente fala
Presidente fala
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Presidente fala
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26/12/2022 14:55:24

26/12/2022 14:55:40

26/12/2022 14:56:31

26/12/2022 14:56:44

26/12/2022 14:57:37

26/12/2022 14:58:21
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26/12/2022 15:01:04

26/12/2022 15:01:23

02/01/2023

Data Limite para Registro de Contrarrazdao: 09/01/2023

Data Limite para Registro de Decisao:

16/01/2023

Pelo exposto, opta-se por aceitar as Certidées de Acervo Técnico emitida por

profissional Engenheiro Eletricista como forma de comprovacao da capacitagédo técnicoprofissional para o
subitem 9.5.4.4.1.1.2 - Subestagéo Abrigada 500 KVA.

Pelo exposto, opta-se por aceitar as Certidées de Acervo Técnico emitida por

profissional Engenheiro Eletricista como forma de comprovacéo da capacitagéo técnico profissional para o
subitem 9.5.4.4.1.1.2 - Subestagéo Abrigada 500 KVA.

Pelo exposto, opta-se por aceitar as Certidées de Acervo Técnico emitida por profissional Engenheiro
Eletricista como forma de comprovagéo da capacitagéo técnico profissional para o subitem 9.5.4.4.1.1.2 -
Subestacéo Abrigada 500 KVA.

Considerando, portanto, o acervo técnico dos dois profissionais supracitados, a licitante atende ao
requerido quanto a Capacitagéo técnico-profissional.

Com relagéo a vistoria ao local da obra, a empresa apresentou Declaragédo nédo de Visita nos moldes do
ANEXO Il do Edital e em conformidade com o que estabelece os subitens 9.5.4.8.1 do Edital.

4 CONCLUSAO

Em face da documentacéo apresentada, concluimos que a licitante IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA
atende a todas as exigéncias relativas a qualificagéo técnica que estéo previstas no Edital.

Sendo o que tinhamos a manifestar, encaminhamos o presente documento a Comissdo Permanente de
Licitagdo para conhecimento e demais providéncias cabiveis.

Reiteramos que a integra deste Parecer esta disponivel no endereco
http://www.ufma.br/portalUFMA/resultado/cC6zolY50ghYwvg.pdf

Pelo exposto, declaramos a licitante IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA habilitada para o contrato.

Sr. Fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54, a habilitagdo das
empresas subcontratadas do item 1 foi concluida.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de habilitagdo para o
item 1.

Foi informado o prazo final para o registro de intengdo de recurso: 26/12/2022 as 15:33.

Apds encerramento da Sessao Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessao Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sesséo as 15:35 horas do dia 26 de Dezembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comisséo da

Licitagao.

VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Presidente

RAIMUNDO NONATO CARVALHO PIORSKY JUNIOR

Presidente substituto

RICHARD NIXON DO NASCIMENTO OLIVEIRA

Membro
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