
IMPE R MANTA E NGE NHAR IA LTDA

UNIT. PAR CIAL UNIT. PAR CIAL UNIT. TOTAL
1.0 S E R VIÇ OS  INICIAIS  OU PR E LIMINAR E S 142.654,06 10.585,55 153.208,69
1.1 Taxa do CR E A - AR T de obras acima de 15.000,00 un 1,00 192,62 192,62 0,00 0,00 192,62 192,62
1.2 Taxa da Prefeitura ( Alvará de Construçã o) m² 8.993,00 2,80 25.180,40 0,00 0,00 2,80 25.146,39
1.3 Limpeza manual de vegetaçã o em terreno com enxada.af_ 05/2018 m² 164,00 0,41 67,24 1,68 275,52 2,09 343,35
1.4 Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhã o basculante 10m3, DMT 10km. m³ 73,00 19,84 1.448,32 2,42 176,66 22,26 1.625,22

1.5
Placa de obra (3,20 X  1,60)m, em lona 420 c/reforço nas bordas e ilhós p/fixaçã o em estrutura de metalon, formada p/trê s peças ( 
50 X  50 X  1,2)mm, verticais e trê s contraventamentos horizontais ( 50 X  25 X  1,2)mm; executada de acordo c/Manual de uso de 
marca do Governo Federal-Obras.

un 1,00 1.141,80 1.141,80 404,20 404,20 1.546,00 1.546,00

1.6 Tapume em chapa galvanizada (26 GS G espessura 0,55mm), altura 2m, c/estrutura em peças de madeira (3x3)" a cada 2,00m; 
contraventamento horizontal (inferior e superior) c/peça de madeira (2x2)". m 100,00 147,18 14.718,00 16,95 1.695,00 164,13 16.413,23

1.7 Instalaçã o provisória de luz, c/ eletroduto 20mm (1/2). PT 25,00 46,98 1.174,50 86,90 2.172,50 133,88 3.346,95
1.8 Instalaçã o provisória de água c/tubo PVC e registro de esfera 25mm (3/4)". PT 5,00 53,81 269,05 58,42 292,10 112,23 561,16
1.9 Instalaçã o provisória de água c/tubo PVC e torneira 20mm (1/2)" PT 5,00 87,99 439,95 60,07 300,35 148,06 740,29

1.10 Instalaçã o provisória de força, c/ eletroduto 25mm (3/4). PT 20,00 53,84 1.076,80 100,72 2.014,40 154,56 3.091,17

1.11 Locaçã o de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias internas e sem sanitário (nã o inclui 
mobilizaçã o/desmobilizaçã o) un 12,00 551,44 6.617,28 0,00 0,00 551,44 6.617,33

1.12 Locaçã o de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (nã o inclui 
mobilizaçã o/desmobilizaçã o) un 12,00 801,44 9.617,28 0,00 0,00 801,44 9.617,32

1.13 Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 
m, inclusive caminhã o toco PBT 16.000 kg, potê ncia de 189 CV - CHP diurno. Af_ 06/2014 CHP 16,00 220,87 3.533,92 18,52 296,32 239,39 3.830,22

1.14 Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 
m, inclusive caminhã o toco PBT 16.000 kg, potê ncia de 189 CV - CHI diurno. Af_ 06/2014 CHI 8,00 25,74 205,92 18,52 148,16 44,26 354,11

1.15 Mobilizaçã o - S ã o Luís un 1,00 1.524,60 1.524,60 1.114,34 1.114,34 2.638,94 2.638,94

1.16 Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m (incluso sapatas 
fixas ou rodizios). m 400,00 8,50 3.400,00 0,00 0,00 8,50 3.400,88

1.17 Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peca de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessarios a 
instalacao m² 1.080,00 2,83 3.056,40 0,00 0,00 2,83 3.058,24

1.18 Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, para edificações com múltiplos pavimentos. m² 400,00 0,57 228,00 3,31 1.324,00 3,88 1.552,82

1.19 Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre. m 400,00 0,33 132,00 0,93 372,00 1,26 502,47

1.20 Locaçã o de Balancim comprimento 6,00m, pelo período de 06 meses, incluindo montagem, desmontagem, reinstalaçã o, 
mobilizaçã o, desmobilizaçã o, E PI e AR T para fabricaçã o, montagem e desmontagem, completo. un 3,00 22.876,66 68.629,98 0,00 0,00 22.876,66 68.629,98

2.0 PAVIME NTO TÉ R R E O 2.595.201,73 719.999,63 3.324.494,27
2.1 Demolições,R etiradas e R emoções 2.703,58 2.400,77 5.104,52

2.1.1 Demoliçã o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m³ 39,00 9,95 388,05 23,04 898,56 32,99 1.286,49
2.1.2 Demoliçã o mecanizada de concreto simples, c/martelete, s/ reaproveitamento. m³ 5,00 18,12 90,60 67,98 339,90 86,10 430,50

2.1.3 Demoliçã o mecanizada de calçada, piso korodur/ceramico, inclusive contrapiso, c/uso de martelete, espessura até 5cm. m² 125,00 1,06 132,50 4,11 513,75 5,17 645,83

2.1.4 Demoliçã o de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m² 221,00 0,21 46,41 1,74 384,54 1,95 431,32
2.1.5 R emoçã o de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m 10,00 0,05 0,50 0,24 2,40 0,29 2,91

2.1.6 R emoçã o de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 un 2,00 1,00 2,00 6,18 12,36 7,18 14,35

2.1.7 Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhã o basculante 10m3, DMT 10km. m³ 103,00 19,84 2.043,52 2,42 249,26 22,26 2.293,12

2.2 S erviços em Concreto 27.855,95 9.424,29 37.278,09
2.2.1 Infra E strutura 19.664,15 6.045,44 25.707,18

2.2.1.1 E scavaçã o manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavaçã o para colocaçã o de fôrmas). Af_ 06/2017 m³ 4,00 12,82 51,28 45,47 181,88 58,29 233,18

2.2.1.2 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 3 cm. Af_ 08/2017 m² 2,50 8,12 20,30 5,99 14,97 14,11 35,27
2.2.1.3 Armaçã o de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço C50-60 de 10 mm - montagem. Af_ 06/2017 kg 21,00 10,04 210,84 2,34 49,14 12,38 260,07

2.2.1.4 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 9,00 9,13 82,17 3,60 32,40 12,73 114,59
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2.2.1.5 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 4,00 10,28 41,12 2,40 9,60 12,68 50,73

2.2.1.6 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 23,00 10,22 235,06 1,05 24,15 11,27 259,21

2.2.1.7 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 18,00 8,92 160,56 0,66 11,88 9,58 172,46

2.2.1.8 Armaçã o de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 978,00 10,83 10.591,74 1,23 1.202,94 12,06 11.792,53

2.2.1.9 Fabricaçã o, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. 
Af_ 06/2017 m² 2,00 34,57 69,14 36,53 73,06 71,10 142,20

2.2.1.10 Fabricaçã o, montagem e desmontagem de fôrma p/viga baldrame, em madeira serrada, espes. 25 mm, 4 utilizações; Af.06/17. m² 5,00 32,73 163,65 29,60 148,00 62,33 311,66

2.2.1.11 Fabricaçã o, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em madeira serrada, 4 
utilizações. Af_ 09/2021 m² 17,00 23,99 407,83 66,74 1.134,58 90,73 1.542,38

2.2.1.12 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada resinada, 4 utilizações. Af_ 09/2020 m² 1,30 37,54 48,80 27,52 35,77 65,06 84,58

2.2.1.13 Camada separadora para execuçã o de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, em lona plástica. Af_ 09/2021 m² 79,00 2,61 206,19 0,34 26,86 2,95 232,68

2.2.1.14 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. 
Af_ 05/2021 m³ 17,00 392,75 6.676,75 45,04 765,68 437,79 7.442,35

2.2.1.15 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_ 02/2022 m³ 17,00 40,96 696,32 135,61 2.305,37 176,57 3.001,75
2.2.1.16 R eaterro manual de caixã o, e compactaçã o mecanizada empregando placa vibratória. m³ 3,00 0,80 2,40 9,72 29,16 10,52 31,55

2.2.2 S upra E strutura 8.191,80 3.378,85 11.570,91

2.2.2.1 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 32,00 9,13 292,16 3,60 115,20 12,73 407,42

2.2.2.2 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 51,00 10,28 524,28 2,40 122,40 12,68 646,80

2.2.2.3 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 89,00 10,22 909,58 1,05 93,45 11,27 1.003,03

2.2.2.4 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 200,00 8,92 1.784,00 0,66 132,00 9,58 1.916,19

2.2.2.5 Armaçã o de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 16,00 9,39 150,24 3,09 49,44 12,48 199,62

2.2.2.6 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada resinada, 4 utilizações. Af_ 09/2020 m² 33,00 37,54 1.238,82 27,52 908,16 65,06 2.146,92

2.2.2.7 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 
utilizações. Af_ 09/2020 m² 22,00 68,22 1.500,84 54,87 1.207,14 123,09 2.707,99

2.2.2.8 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. 
Af_ 09/2020 m² 2,00 28,52 57,04 14,23 28,46 42,75 85,49

2.2.2.9 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. 
Af_ 05/2021 m³ 4,00 392,75 1.571,00 45,04 180,16 437,79 1.751,14

2.2.2.10 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_ 02/2022 m³ 4,00 40,96 163,84 135,61 542,44 176,57 706,29

2.3 R ecuperaçã o E strutural 1.851,70 5.311,36 7.166,07

2.3.1 S erviço de R ecuperaçã o de estrutura de concreto com revestimento bicomponente inibidor de corrosã o de armadura. m 52,00 24,60 1.279,20 31,93 1.660,36 56,53 2.939,80

2.3.2 Corte de rebarba de cordoalha de protensã o e grauteamento dos furos. un 800,00 0,54 432,00 4,02 3.216,00 4,56 3.650,70
2.3.3 R etirada de espaçador em aço e grauteamento do rasgo (0,03x0,03)m m 50,00 2,81 140,50 8,70 435,00 11,51 575,57

2.4 E strutura Metálica 61.444,09 11.112,48 72.554,19

2.4.1
E strutura metálica para acesso da laje dos condensadores de ar condicionado, composta por: perfil U 127x50x3 mm, cantoneira 
2x3/16", Chapa A36 1/2", Chapa expandida 1/4" e tubos de aço galvanizado 1.1/4" e 2'', inclusive fabricaçã o, pintura com prime 
uma demã o epóxi e acabamento acetinado duas demã os e montagem, conforme projeto. (Plataforma E scada 1-Biblioteca Central).

kg 1.038,00 26,43 27.434,34 4,83 5.013,54 31,26 32.442,89

2.4.2
E strutura metálica para acesso da laje dos condensadores de ar condicionado, composta por: perfil U 127x50x3 mm, cantoneira 
2x3/16", Chapa A36 1/2", Chapa expandida 1/4" e tubos de aço galvanizado 1.1/4" e 2'', inclusive fabricaçã o, pintura com prime 
uma demã o epóxi e acabamento acetinado duas demã os e montagem, conforme projeto. (Plataforma E scada 2-Biblioteca Central)

kg 615,00 37,51 23.068,65 5,38 3.308,70 42,89 26.379,97

2.4.3
E scada metálica para acesso da laje dos condensadores de ar condicionado, composta por: ,", Chapa A36 1/2", barra lisa 5/8'', 
barras chata 2"x1/4" e 1. ½"x1/4" e chumbadores 5/8", inclusive fabricaçã o, pintura com prime uma demã o epóxi e acabamento 
acetinado duas demã os e montagem, conforme projeto. (E scada Plataforma 1-Biblioteca Central)

kg 456,00 16,29 7.428,24 4,07 1.855,92 20,36 9.284,75

2.4.4
E scada metálica para acesso da laje dos condensadores de ar condicionado, composta por: ,", Chapa A36 1/2", barra lisa 5/8'', 
barras chata 2"x1/4" e 1. ½"x1/4" e chumbadores 5/8", inclusive fabricaçã o, pintura com prime uma demã o epóxi e acabamento 
acetinado duas demã os e montagem, conforme projeto. (E scada Plataforma 2-Biblioteca Central)

kg 229,00 15,34 3.512,86 4,08 934,32 19,42 4.446,58
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2.5 Alvenarias e Divisórias 58.861,05 20.135,80 78.997,82

2.5.1 Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 9cm, c/junta 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), 
preparo mecanico. m² 392,00 24,78 9.713,76 28,51 11.175,92 53,29 20.890,22

2.5.2 Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 19cm, c/junta 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), 
preparo mecanico. m² 68,00 87,07 5.920,76 74,08 5.037,44 161,15 10.958,31

2.5.3 Alvenaria de bloco vazado de concreto - Padrã o UFMA, (15X 20X 20)cm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo 
mecanico. formando junta de 20mm, c/acabamento boleado. m² 10,00 25,97 259,70 35,45 354,50 61,42 614,25

2.5.4 Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, 
com vã os. Af_ 06/2017_ p m² 12,00 124,69 1.496,28 19,12 229,44 143,81 1.725,76

2.5.5 Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante AC III-E , exclusive 
ferragens. Af_ 01/2021 m² 55,00 754,01 41.470,55 60,70 3.338,50 814,71 44.809,29

2.6 E squadrias 253.847,42 43.525,07 306.663,04

2.6.1 Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210, exclusive fechadura, fixaçã o com 
preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2019 un 16,00 562,72 9.003,52 17,99 287,84 580,71 9.291,39

2.6.2
Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou média (0,90 x 2,10)m, c/puxador em aço inoxidável 
diam. 3,50cm, chapa de proteçã o resistente a impactos em aço inoxidável 304, altura 40cm, batente, alizar, dobradiças e 
fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma expansiva - completa

un 4,00 1.495,18 5.980,72 109,31 437,24 1.604,49 6.417,96

2.6.3 Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou média (1,80 x 2,10)m, c/ batente, alizar, dobradiças, 
ferrolho redondo, fecho de piso c/capuchinho e fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma expansiva -completa un 2,00 1.286,73 2.573,46 98,30 196,60 1.385,03 2.770,06

2.6.4
Porta acústica de madeira em 01 folha de abrir, med.(0,90x2,10)m, S TC = 35DB, composta por: vedaçã o inferior tipo guilhotina; 
revestida com laminado melamínico na cor branca inclusive alizares; revestimento interno com material absorvente acústico (lã  de 
rocha). Barra antipânico de acionamento radial tipo push-Conforme projeto.

un 1,00 4.459,10 4.459,10 299,64 299,64 4.758,74 4.758,74

2.6.5
Porta de madeira acústica de 01 folha de abrir, med.(2,00x2,10)m, com revestimento laminado melaminico branco, composta por: 
Dobradiças reforçadas com anéis(latã o); manta de lamix e lã  de rocha; vedaçã o com guarnições de E PDM, trava retrátil para 
vedaçã o no piso; jogo de batentes completo com dupla vedaçã o de borraca E PDM; batente 120mm; reduçã o de 42 DB.

un 2,00 16.384,39 32.768,78 336,31 672,62 16.720,70 33.441,39

2.6.6 Porta em alumínio branco, de abrir tipo veneziana com guarniçã o, fixaçã o c/parafusos. m² 59,00 552,18 32.578,62 10,13 597,67 562,31 33.176,26

2.6.7 Porta de abrir, duas folhas, med. (2,00 x 2,10)m, em vidro temperado 10mm, c/caixaria, guarnições e moldura de acabamento em 
alumínio branco, largura mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, barra antipânico dupla, completa. un 6,00 3.039,47 18.236,82 266,35 1.598,10 3.305,82 19.834,91

2.6.8 Porta de abrir, duas folhas, med. (1,80 x 2,10)m, em vidro temperado 10mm, c/caixaria, guarnições e moldura de acabamento em 
alumínio branco, largura mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, barra antipânico dupla, completa. un 1,00 2.867,89 2.867,89 266,35 266,35 3.134,24 3.134,24

2.6.9
Porta de abrir em aço inoxidável AIS I 304, acabamento polido, medindo(1,00x1,00)m, formado por montante em tubo de 4'' , para 
fixaçã o em base de concreto, moldura em tubo de 1.1/2'' com cantos boçleados e enchimento com tubo de 1/2'', dobradiça feito 
gonzo e fecho rolete- completo

un 1,00 3.245,68 3.245,68 0,00 0,00 3.245,68 3.245,68

2.6.10 Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornec. Instalaçã o, af.12/19 un 2,00 1.117,75 2.235,50 96,74 193,48 1.214,49 2.428,98

2.6.11

Porta metálica tipo grade padrã o UFMA, med. (1,00 x 2,10)m, duas folhas de abrir, c/estrutura externa(moldura) e 
contraventamentos horizontais em barra chata (1 1/2X 1/4)", espaçamento máximo 50cm; enchimento vertical em barra de ferro 
laminado Ø  1/2", sem emenda, espaçamento máximo 12,5cm, assente na face interna do vã o, c/argamassa de cimento e areia 
(1:3), preparo mecanico, inclusive trê s dobradiça de ferro 3/4" por folha, conjunto de fecho inferior e superior em barra laminada 1/2 
comprimento 20cm, porta cadeado em barra laminada 10mm, cadeados 35mm, fechadura de embutir extra forte para porta externa, 
completo.

un 2,00 485,61 971,22 244,27 488,54 729,88 1.459,77

2.6.12

Porta metálica tipo grade padrã o UFMA, med. (1,80 x 2,10)m, duas folhas de abrir, c/estrutura externa(moldura) composto por dois 
perfis de metalon (40x30x1,5)mm soldados, contraventamentos horizontais em barra chata (1 1/2X 1/4)", espaçamento aproximado 
50cm; enchimento vertical em barra de ferro laminado Ø  1/2", sem emenda, espaçamento máximo 12,5cm, assente na face interna 
do vã o, c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecanico, inclusive trê s dobradiça de ferro 5/8" por folha, conjunto de fecho 
inferior e superior em barra laminada 1/2 comprimento 20cm, porta cadeado em barra laminada 10mm, cadeados 30mm, fechadura 
de embutir extra forte para porta externa, completo.

un 7,00 1.458,63 10.210,41 290,62 2.034,34 1.749,25 12.244,73
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2.6.13

Porta metálica camarã o tipo grade padrã o UFMA, med. (2,80 x 2,20)m, c/quatro folhas de abrir, estrutura externa(moldura) e 
contraventamentos horizontais em barra chata (1 1/2X 1/4)", espaçamento aproximado de 50cm; enchimento vertical em barra de 
ferro laminado Ø  1/2", sem emenda, espaçamento máximo 12,5cm, barra de chapa galvanizada lisa nº  18 (1,25mm) fixada 
internamente, nos dois intervalos horizontais inferiores, assente na face interna do vã o, c/argamassa de cimento e areia (1:3), 
preparo mecanico, inclusive trê s dobradiça de ferro 3/4" por folha, conjunto de fecho inferior e superior em barra laminada 1/2 
comprimento 20cm, porta cadeado em barra laminada 10mm, cadeados 35mm, fechadura de embutir extra forte para porta externa, 
completo.

un 2,00 1.527,16 3.054,32 665,63 1.331,26 2.192,79 4.385,58

2.6.14

Porta metálica camarã o tipo grade padrã o UFMA, med. (2,90 x 2,20)m, c/quatro folhas de abrir, estrutura externa(moldura) e 
contraventamentos horizontais em barra chata (1 1/2X 1/4)", espaçamento aproximado de 50cm; enchimento vertical em barra de 
ferro laminado Ø  1/2", sem emenda, espaçamento máximo 12,5cm, barra de chapa galvanizada lisa nº  18 (1,25mm) fixada 
internamente, nos dois intervalos horizontais inferiores, assente na face interna do vã o, c/argamassa de cimento e areia (1:3), 
preparo mecanico, inclusive trê s dobradiça de ferro 3/4" por folha, conjunto de fecho inferior e superior em barra laminada 1/2 
comprimento 20cm, porta cadeado em barra laminada 10mm, cadeados 35mm, fechadura de embutir extra forte para porta externa, 
completo.

un 3,00 1.569,76 4.709,28 688,10 2.064,30 2.257,86 6.773,58

2.6.15 J anela em alumínio branco, fixa, tipo veneziana c/ guarniçã o, fixaçã o c/parafusos. m² 8,00 505,20 4.041,60 10,13 81,04 515,33 4.122,68

2.6.16 J anela de alumínio branco, maxim-ar, c/vidro liso 4mm, batentes, guarnições, fechos e demais e ferragens, fornecimento e 
instalaçã o, completa. m² 8,00 683,46 5.467,68 45,20 361,60 728,66 5.829,25

2.6.17 J anela de alumínio branco, maxim-ar, c/vidro fantasia mini boreal 4mm, batentes, guarnições, fechaduras e demais ferragens, 
fornecimento e instalaçã o, completa. m² 11,00 697,10 7.668,10 45,20 497,20 742,30 8.165,34

2.6.18 J anela de vidro temperado 8mm, folhas fixa e correr, com perfis de alumínio branco (trilho inferior e superior-cabeçote, acabamento 
lateral/alvenaria-PU, acabamento vidro/vidro, acabamento superior-tampa/capa, e fecho V/V , completa). m² 29,00 388,18 11.257,22 103,07 2.989,03 491,25 14.246,38

2.6.19 J anelafixa med. (1,60 x 0,70)m, c/quadro em cantoneira (1 1/2X 1/4)"e fechamento em chapa gralvanizada 1/4". m² 7,00 380,49 2.663,43 189,34 1.325,38 569,83 3.988,83

2.6.20 J anela de correr em alumínio branco, formada por quatro módulos de 1,85 (cada), separados por montante de (5x10)cm, c/duas 
folhas, cada, c/caixaria, guarnições, molduras, acessórios, ferragens de fixaçã o/trancamento e vidro temperado 8mm, completa. m² 20,00 406,30 8.126,00 56,33 1.126,60 462,63 9.252,50

2.6.21
J anela/Painel em vidro duplo laminado (4+4)mm, c/caixaria, guarnições, molduras, acessórios e ferragens de fixaçã o e trancamento 
em alumínio branco; largura mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, completa. (Obs. observar padrã o existente na 
obra)

m² 28,00 1.032,62 28.913,36 61,32 1.716,96 1.093,94 30.630,28

2.6.22 Visor Acústico 40 DB, med. (2,00 x 1,10)m, quadro em chapa de aço carbono e enchimento c/chapa perfurada galvanizada e vidro 
duplo esp. 10mm un 1,00 6.640,76 6.640,76 136,63 136,63 6.777,39 6.777,39

2.6.23 Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrã o médio, com execuçã o de furo - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 12/2019 un 16,00 114,87 1.837,92 20,24 323,84 135,11 2.161,69

2.6.24 Ferragens p/porta veneziana de alumínio uma folha, (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura de embutir p/sanitário, parafusos, 
completa. C J 22,00 149,77 3.294,94 40,64 894,08 190,41 4.189,08

2.6.25 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio uma folha (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, parafusos, 
completa. C J 2,00 167,23 334,46 50,83 101,66 218,06 436,11

2.6.26 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio uma folha (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, puxador em 
aço inoxidável diam. 3,5cm, parafusos,completa. C J 2,00 396,82 793,64 73,48 146,96 470,30 940,61

2.6.27 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio, uma folha (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura externa de embutir, parafusos, 
completa. C J 1,00 178,57 178,57 57,03 57,03 235,60 235,60

2.6.28 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio, duas folhas (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura externa de embutir, ferrolho 
redondo, fecho de piso c/capuchinho e parafusos, completa. C J 3,00 272,74 818,22 87,62 262,86 360,36 1.081,07

2.6.29 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio duas folhas (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), barra anti pânico dupla push c/chave, 
parafusos, completa. C J 1,00 1.040,42 1.040,42 61,18 61,18 1.101,60 1.101,60

2.6.30 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio duas folhas (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, ferrolho 
redondo, fecho de piso c/capuchino e parafusos, completa. C J 4,00 247,14 988,56 81,43 325,72 328,57 1.314,28

2.6.31
Grade metálica fixa, padrã o UFMA , c/estrutura externa(moldura) e contraventamentos horizontais em barra chata (1 1/2X 1/4)", 
espaçamento aproximado de 50cm; enchimento vertical em barra de ferro laminado Ø  1/2", sem emenda, espaçamento máximo 
12,5cm, assente na face interna do vã o, c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecanico.

m² 216,00 137,73 29.749,68 102,11 22.055,76 239,84 51.804,58

2.6.32 Grade metálica com quadro em cantoneira de abas iguais 1.1/2'' x 3/16'' , montantes de tubo galvanizado 1.1/2'' e fechamento em 
tela ondulada fio 2,77mm (12BWG), malha 5x5 cm. m² 26,00 620,81 16.141,06 33,90 881,40 654,71 17.022,52

2.7 Instalaçã o E létrica 274.946,02 72.483,71 347.430,53

2.7.1 Quadro de montagem de sobrepor (800x500x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e 
instalaçã o. (Medicina-Imperatriz.). un 1,00 1.358,53 1.358,53 112,69 112,69 1.471,22 1.471,22

2.7.2
Quadro de montagem de sobrepor (1000x600x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, chave seletora 2 
posições ,botoeira liga-desliga, programador horário, lâmpada de sinalizaçã o, e relé supervisor trifásico, fornecimento e instalaçã o. 
(Fábrica Progresso)

un 1,00 2.839,06 2.839,06 123,95 123,95 2.963,01 2.963,01

2.7.3
Quadro de montagem de sobrepor (1200x800x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, chave seletora 2 
posições ,botoeira liga-desliga, programador horário, lâmpada de sinalizaçã o, e relé supervisor trifásico, fornecimento e instalaçã o. 
(Fábrica Progresso)

un 1,00 3.058,63 3.058,63 123,95 123,95 3.182,58 3.182,58
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2.7.4 Quadro de montagem de sobrepor (800x500x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro,relés, chave seletora 2 
posições e botã o de comando duplo com sinaleira fornecimento e instalaçã o. un 3,00 2.421,79 7.265,37 187,81 563,43 2.609,60 7.828,81

2.7.5 Quadro de distribuiçã o de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores DIN 
150A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 2,00 632,81 1.265,62 26,78 53,56 659,59 1.319,18

2.7.6 Quadro de distribuiçã o de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN 
100A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 3,00 524,12 1.572,36 22,12 66,36 546,24 1.638,73

2.7.7 Quadro de distribuiçã o de energia de sobrepor, de PVC, para 16 disjuntores DIN, fornecimento e instalaçã o. un 1,00 121,78 121,78 22,54 22,54 144,32 144,32

2.7.8

Painel autoportante TTW (QGBT 1000A), em chapa metálica 14msg, med.(100+2000x2000x600)mm (A.L.P), 1 disj.na cor bege, 
Disjuntor Geral caixa moldada tripolar 630A, barramento principal de 1000A, fecho fenda, com os seguintes componentes: 
Multimedidor MMW03-CH; Chave de aferiçã o; TC  800/5A janela/ precisã o 0,6/ carga 2,5 para barramento 1.3/4x3/8; 01 disjuntor Cx 
moldada tripolar 125A; 01 disjuntor cx. Moldada tripolar 100A; 03 disjuntores cx. Moldada tripolar 75A; 01 disj. Cx moldada tripolar 
60A; 01 disjuntor cx. tripolar 50A; 01 disjuntor cx. tripolar 40A; 01 disjuntor cx. tripolar 30A; 01 disjuntor cx. tripolar 20A; 01 disjuntor 
cx. tripolar 25A; 01 disjuntor cx. tripolar 16A; 01 disjuntor cx. tripolar 15A; Dispositivo protetor de surto 60KA.

un 1,00 90.486,13 90.486,13 0,00 0,00 90.486,13 90.486,13

2.7.9 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 120A/150A, fornecimento e instalaçã o. un 1,00 301,56 301,56 15,02 15,02 316,58 316,58
2.7.10 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 62,00 7,44 461,28 1,32 81,84 8,76 543,42
2.7.11 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 1,00 7,38 7,38 1,79 1,79 9,17 9,17
2.7.12 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 3,00 49,30 147,90 3,96 11,88 53,26 159,79
2.7.13 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 19,00 49,11 933,09 5,36 101,84 54,47 1.034,92

2.7.14 Disjuntor tripolar DR , corrente nominal de 25A - fornecimento e instalaçã o. un 31,00 122,31 3.791,61 7,47 231,57 129,78 4.023,05

2.7.15 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 2,00 49,62 99,24 7,47 14,94 57,09 114,18
2.7.16 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 1,00 49,93 49,93 10,27 10,27 60,20 60,20
2.7.17 Disjuntor tripolar caixa moldada, corrente nominal de 70A - fornecimento e instalaçã o. un 1,00 324,00 324,00 15,25 15,25 339,25 339,25
2.7.18 Dispositivo de proteçã o de surto (DPS ), corrente nominal 45KA, 275V un 22,00 75,13 1.652,86 15,25 335,50 90,38 1.988,37

2.7.19 E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em 
mã o francesa reforçada de 150mm, inclusive emenda a cada 3,00m. m 141,00 51,87 7.313,67 24,79 3.495,39 76,66 10.809,31

2.7.20 E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 50 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em 
barra roscável Ø  3/8'' , inclusive emenda a cada 3,00m. m 26,00 72,42 1.882,92 24,79 644,54 97,21 2.527,58

2.7.21 Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, instalaçã o superior m 380,00 18,57 7.057,36 4,01 1.523,80 22,58 8.581,41

2.7.22 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 24,00 4,04 96,96 1,50 36,00 5,54 132,86

2.7.23 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 1.336,00 5,88 7.855,68 1,95 2.605,20 7,83 10.458,20

2.7.24 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuiçã o - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 1.020,00 13,71 13.984,20 0,49 499,80 14,20 14.485,12

2.7.25 Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2021 m 59,00 29,40 1.734,60 2,62 154,58 32,02 1.889,28

2.7.26 Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2021 m 311,00 61,00 18.971,00 3,79 1.178,69 64,79 20.149,23

2.7.27 Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2021 m 379,00 103,68 39.294,72 5,45 2.065,55 109,13 41.360,49

2.7.28 Ponto de iluminaçã o, c/eletroduto rígido soldável 25mm 3/4"), cabo 2,5mm² c/isolaçã o(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica, rasgo, quebra e 
chumbamento. un 388,00 41,81 16.222,28 84,40 32.747,20 126,21 48.970,66

2.7.29 Ponto de força monofásico no teto, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T 
(10A/250V), caixa elétrica, quebra e chumbamento. un 1,00 59,56 59,56 62,64 62,64 122,20 122,20

2.7.30 Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, 
tomada dupla 2P+T (10A/250V), caixa elétrica, quebra e chumbamento. un 55,00 66,90 3.679,50 100,65 5.535,75 167,55 9.215,03

2.7.31 Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, 
tomada 2P+T (20A/250V), caixa elétrica, quebra e chumbamento. un 18,00 61,64 1.109,52 96,86 1.743,48 158,50 2.852,95

2.7.32 Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, 
tomada 2P+T (10A/250V), caixa elétrica, quebra e chumbamento. un 69,00 58,43 4.031,67 103,92 7.170,48 162,35 11.202,22

2.7.33 Ponto de força monofásico no piso, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T 
(10A/250V), caixa elétrica, rasgo e chumbamento. un 32,00 73,82 2.362,24 43,99 1.407,68 117,81 3.769,93

2.7.34 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 33,00 9,98 329,34 11,28 372,24 21,26 701,43
2.7.35 Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 6,00 11,68 70,08 14,39 86,34 26,07 156,45
2.7.36 Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 6,00 16,18 97,08 17,47 104,82 33,65 201,92
2.7.37 Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 5,00 22,40 112,00 23,67 118,35 46,07 230,33
2.7.38 Interruptor paralelo (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 2,00 27,52 55,04 32,95 65,90 60,47 120,93

2.7.39 Luminária de embutir 37W 3360LM 5.000K Medidas: (100x67x617mm) Nicho (88x602mm). MODE LO: E HT04-E 3500850 un 40,00 688,40 27.536,00 23,99 959,60 712,39 28.495,59

2.7.40 Painel Led de embutir redondo em alumínio na cor branca lux6W 3.000K 120° ø118mm. Nicho ø110mm. un 62,00 4,07 252,34 18,68 1.158,16 22,75 1.410,68
2.7.41 Painel de Led Lux recuado 18W de embutir 4.000K 120° ø170mm un 29,00 1,40 40,60 23,99 695,71 25,39 736,40

P ág ina  5  de  3 0



UNIT. PAR CIAL UNIT. PAR CIAL UNIT. TOTAL

PLANILHA OR Ç AME NTÁ R IA

ITE M DE S CR IÇ Ã O DOS  S E R VIÇ OS UND QUANT.
VALOR   MATE R IAL VALOR  MÃ O DE  OBR A VALOR  PAR CIAL

2.7.42 Balizador Led de embutir em alumínio na cor branca e difusor em vidro miniboreal temperado. Bivolt 6w 220lm 3.000k medidas: 
(160x75mm). Instalar a 35cm do piso seguindo a inclinaçã o da rampa. Modelo: b248-e5led3kbc un 10,00 9,42 94,20 23,99 239,90 33,41 334,13

2.7.43
Luminária de embutir calha aletada 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 
2x36W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico)

un 87,00 18,76 1.632,12 23,99 2.087,13 42,75 3.719,45

2.7.44
Luminária de embutir calha aletada 2x18W 250V soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 
2x36W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico).

un 36,00 16,27 585,72 23,99 863,64 40,26 1.449,41

2.7.45
Luminária de sobrepor calha atela 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 
2x36W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico)

un 77,00 29,29 2.255,33 23,99 1.847,23 53,28 4.102,89

2.7.46
Luminária de sobrepor calha atela 2x18W 250v soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 
2x18W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico).

un 3,00 11,19 33,57 23,99 71,97 35,18 105,54

2.7.47 Luminária arandela LE D face 26W 2.700K + 6.500K com luz frontal 2.160lm + luz indireta decorativa medidas: (180x66x207mm). un 3,00 29,21 87,63 23,99 71,97 53,20 159,60

2.7.48 Luminária arandela tartaruga suprema E 27 em metal e policarbonato 40w medidas: (215x140x100mm) un 24,00 2,75 66,00 23,99 575,76 26,74 641,80

2.7.49 Luminária arandela tartaruga suprema E 27 em metal e policarbonato 40W medidas: (215x140x100mm para lâmpada de led bulbo 
9W. un 12,00 16,43 197,16 23,99 287,88 40,42 485,09

2.7.50 Luminária blindada plafonier fixada no teto com iluminaçã o à  prova de tempo com lentes em policarbonato E 27 200w 45w medidas: 
(289xø133mm) cod pl200. un 5,00 21,92 109,60 23,99 119,95 45,91 229,55

2.8 E letrificaçã o E xterna e S ubestaçã o 348.018,35 31.465,42 379.479,80
2.8.1 S ubestaçã o Abrigada 500KVA, inclusive acessórios. un 1,00 166.117,94 166.117,94 5.191,91 5.191,91 171.309,85 171.309,85
2.8.2 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 800A, fornecimento e instalaçã o un 1,00 2.078,02 2.078,02 49,70 49,70 2.127,72 2.127,72

2.8.3 Disjuntor a vácuo classe de tensã o 25KV, com bobIna de abertura fechamento e motor, 800A Icc-16KA, tensã o comando 220 vca un 1,00 51.149,63 51.149,63 300,50 300,50 51.450,13 51.450,13

2.8.4 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), c/escavaçã o, reaterro, carga, transporte e descarga do material excedente e 
envelopamento, inclusive conexões. m 417,00 8,93 3.723,81 13,11 5.466,87 22,04 9.192,05

2.8.5 E letroduto flexível corrugado, PE AD, DN 90 (3"), para rede enterrada de distribuiçã o de energia elétrica, c/escavaçã o, reaterro e 
envelopamento. m 45,00 11,91 535,95 15,97 718,65 27,88 1.254,79

2.8.6 Cabo de cobre isolado ,240mm², isolaçã o 0,6/1KV E PR /90º m 100,00 185,81 18.581,00 37,56 3.756,00 223,37 22.337,10

2.8.7 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 1.940,00 2,62 5.082,80 1,13 2.192,20 3,75 7.269,60

2.8.8 Cabo de cobre unipolar, 35 mm², blindado, isolaçã o 12/20 KV E PR . m 192,00 81,90 15.724,80 2,62 503,04 84,52 16.227,49

2.8.9 Ponto de iluminaçã o, c/eletroduto rígido soldável 25mm 3/4"), cabo 2,5mm² c/isolaçã o(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica, rasgo, quebra e 
chumbamento. un 34,00 41,81 1.421,54 84,40 2.869,60 126,21 4.291,24

2.8.10 Luminária arandela tartaruga suprema E 27 em metal e policarbonato 40w medidas: (215x140x100mm) un 10,00 2,75 27,50 23,99 239,90 26,74 267,41

2.8.11
Luminária refletor com corpo em alumínio na cor preta microtexturizada, e um módulo de leds S MD de alta eficiê ncia aplicados 
sobre placa de metalcore com lentes em policarbonato injetado de 110° de abertura de facho, dissipador em alumínio e driver 
dimerizável pwm medidas: (317x200x137mm) 4.000K 75W modelo: LHB10-S 1M840FWX

un 24,00 38,67 928,08 23,99 575,76 62,66 1.503,83

2.8.12
Luminária LE D COB com corpo em alumínio - Pintura eletrostática em poliéster a pó para durabilidade e acabamento superiores - 
BIVOLT - 140° Medidas: (660mm x 245mm x 150mmm) 6.500K 100W MODE LO: LE D COB AD 118 Conjunto 01 Luminária + Poste 
Galvanizado - R eto base e chumbador 4 metros + S uporte para luminária

un 9,00 1.750,88 15.757,92 23,99 215,91 1.774,87 15.973,81

2.8.13
Luminária LE D COB com corpo em alumínio - Pintura eletrostática em poliéster a pó para durabilidade e acabamento superiores - 
BIVOLT - 140° Medidas: (660mm x 245mm x 150mmm) 6.500K 100W MODE LO: LE D COB AD 118 Conjunto 02 Luminárias + Poste 
Galvanizado - R eto base e chumbador 4 metros + S uporte para as luminárias

un 18,00 1.781,92 32.074,56 23,99 431,82 1.805,91 32.506,37

2.8.14
Poste decorativo - fabricado em aço S AE  1010/1020 para fixaçã o de 2 luminárias fechadas ,tipo pétala. Corpo repuxado em chapa 
de aluminio o Lâmpadas :Vapor Metálico Vapor S ódio Vapor Mercúrio 70W Dimensões da luminária (mm) : Diametro x Ø  Altura 250 
140 Alturas do Poste: 2 metros Tubo Ø  50,80 MODE LO: Poste Decorativo B-149, inclusive fixaçã o em base de concreto.

un 10,00 1.768,67 17.686,70 31,14 311,40 1.799,81 17.998,13

2.8.15 R elé fotoelétrico para comando de iluminaçã o externa 1000 W - fornecimento e instalaçã o. Af_ 08/2020 un 42,00 32,52 1.365,84 0,63 26,46 33,15 1.392,30
2.8.16 Cordoalha de cobre nu 35 mm², nã o enterrada, com isolador - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2017 m 80,00 34,79 2.783,20 15,46 1.236,80 50,25 4.019,74
2.8.17 Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalaçã o, inclusive escavaçã o. m 120,00 49,44 5.932,80 10,01 1.201,20 59,45 7.134,19
2.8.18 Haste de aterramento 5/8" x 3,00m, p/S PDA - fornecimento e instalaçã o, inclusive conector tipo grampo. un 18,00 79,80 1.436,40 9,51 171,18 89,31 1.607,56

2.8.19 Caixa enterrada elétrica, em alvenaria de blocos de concreto, fundo c/brita, med. (0,30x0,30x0,30) m, c/tampa de concreto. un 36,00 39,07 1.406,52 57,83 2.081,88 96,90 3.488,49

2.8.20 Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,8 m. un 2,00 189,25 378,50 347,19 694,38 536,44 1.072,88

2.8.21 Caixa de inspeçã o para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 0,3 m. Af_ 12/2020 un 2,00 44,84 89,68 5,39 10,78 50,23 100,45
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2.8.22 Canaleta em alvenaria de bloco estrutural esp. 9cm, med.(60x50)fundo em concreto simples, tampa de concreto armado perfurada, 
revestimento interno em cimento e areia 1:3, e aditivo impermeabilizante. m 22,00 169,78 3.735,16 146,34 3.219,48 316,12 6.954,68

2.9 R efrigeraçã o/ C limatizaçã o 55.008,21 14.145,56 69.153,84

2.9.1 Ponto de força trifásico aparente p/central mini-split, distância média 30m, c/eletroduto PVC soldável 25mm e 32mm, cabo flexivel 
isolaçã o (0,6 a 1)Kv 6,00mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de refrigeraçã o chumbamento. un 19,00 1.062,93 20.195,67 458,72 8.715,68 1.521,65 28.911,42

2.9.2
Ponto de força monofásico aparente p/central mini-split, distância média 20m, c/eletroduto PVC  soldável 25mm e 32mm, cabo 
flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 2,50mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de refrigeraçã o 
chumbamento.

un 2,00 338,89 677,78 233,35 466,70 572,24 1.144,48

2.9.3 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por, tubulaçã o de drenagem e 
acessórios de fixaçã o, completa, para 9000 BTU's. un 1,00 764,98 764,98 159,34 159,34 924,32 924,32

2.9.4 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, 
tirantes, tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 48000 BTU's. un 2,00 1.929,87 3.859,74 699,21 1.398,42 2.629,08 5.258,17

2.9.5 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, 
tirantes, tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 58000 BTU's. un 6,00 4.918,34 29.510,04 567,57 3.405,42 5.485,91 32.915,46

2.10 S istema de Proteçã o Contra Descarga Atmosférica 24.547,73 5.058,77 29.607,02
2.10.1 Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e instalaçã o, inclusive escavaçã o. m 404,00 49,44 19.973,76 10,01 4.044,04 59,45 24.018,43
2.10.2 E letroduto rígido roscável, PVC, 60 mm (2"), aparente, instalado em parede. m 49,00 15,88 778,12 6,28 307,72 22,16 1.085,68
2.10.3 Haste de aterramento 5/8" x 3,00m, p/S PDA - fornecimento e instalaçã o, inclusive conector tipo grampo. un 23,00 79,80 1.835,40 9,51 218,73 89,31 2.054,10
2.10.4 Terminal a compressã o em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 compressã o. un 23,00 4,39 100,97 3,76 86,48 8,15 187,55

2.10.5 Caixa de passagem eletrica de parede, de sobrepor, em termoplastico / pvc, com tampa parafusada, dimensoes 150x 150 x *100* 
mm, inclusive conector emenda de mediçã o para cabo de cobre nú até 50mm². un 23,00 66,32 1.525,36 15,02 345,46 81,34 1.870,79

2.10.6 Caixa de E qualizaçã o-BE P, para 09 terminais. un 1,00 334,12 334,12 56,34 56,34 390,46 390,46

2.11 Intalaçã o Lógica 11.908,32 7.146,48 19.055,32

2.11.1 E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em 
mã o francesa reforçada de 150mm, inclusive emenda a cada 3,00m. m 219,00 51,87 11.359,53 24,79 5.429,01 76,66 16.788,93

2.11.2 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 101,00 4,74 478,74 12,71 1.283,71 17,45 1.762,60

2.11.3 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 25,00 2,55 63,75 16,84 421,00 19,39 484,73
2.11.4 Caixa retangular 4" x 4", metálica, instalada em piso - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 2,00 3,15 6,30 6,38 12,76 9,53 19,06

2.12 Instalaçã o Hidráulica 4.915,59 8.444,41 13.360,70
2.12.1 Tubo PVC soldável 25mm, p/rede de água, inclusive conexões, c/escavaçã o e reaterro. m 91,00 4,55 414,05 9,40 855,40 13,95 1.269,70
2.12.2 Tubo PVC soldável 20mm, instalado em ramal de distribuiçã o de água, c/rasgo na alvenaria, inclusive conexões. m 3,00 1,71 5,13 14,44 43,32 16,15 48,46
2.12.3 Tubo PVC soldável 25mm, instalado em prumada de água, c/rasgo em alvenaria, inclusive conexões. m 53,00 5,01 265,53 0,66 34,98 5,67 300,54
2.12.4 Tubo PVC soldável 25mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões . m 76,00 5,81 441,56 0,76 57,76 6,57 499,46
2.12.5 Tubo PVC soldável 32mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões. m 38,00 12,17 462,46 0,76 28,88 12,93 491,37

2.12.6 Tubo, PVC, soldável, DN 110 mm, instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que possua reservatório de fibra/fibrocimento 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 06/2016 m 2,00 105,51 211,02 18,33 36,66 123,84 247,69

2.12.7 Tubo, PVC, soldável, DN 40 mm, aparente, instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento, inclusive conexões. m 16,00 15,72 251,52 6,44 103,04 22,16 354,51

2.12.8 Tubo, PVC, soldável, DN 50 mm, aparente, instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento, inclusive conexões. m 30,00 18,14 544,20 6,44 193,20 24,58 737,52

2.12.9 Tubo, PVC, soldável, DN 60 mm, aparente, instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento, inclusive conexões. m 18,00 30,67 552,06 10,46 188,28 41,13 740,42

2.12.10 Tubo, PVC, soldável, DN 75 mm, instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que possua reservatório de fibra/fibrocimento 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 06/2016 m 15,00 52,44 786,60 10,46 156,90 62,90 943,51

2.12.11 Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) c/tubulaçã o de PVC, 20 mm, instalado em ramal de água, c/rasgo e 
chumbamento em alvenaria. un 12,00 12,42 149,04 85,38 1.024,56 97,80 1.173,56

2.12.12 Ponto de consumo terminal de água fria (subramal), tubulaçã o PVC Ø  25mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e 
chumbamento em alvenaria. un 51,00 14,66 747,66 111,65 5.694,15 126,31 6.441,93

2.12.13 Tê  derivaçã o, aço inox, 1/2''. un 4,00 21,19 84,76 6,82 27,28 28,01 112,05

2.13 Instalaçã o S anitária 13.116,97 7.491,55 20.608,82
2.13.1 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, inclusive conexões, c/escavaçã o e reaterro. m 5,00 10,13 50,65 10,44 52,20 20,57 102,87
2.13.2 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 75 mm, c/escavaçã o e reaterro, inclusive conexões. m 38,00 15,10 573,80 12,49 474,62 27,59 1.048,54

2.13.3 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, inclusive conexões, c/escavaçã o, reaterro, carga, transporte e descarga do 
material excedente. m 29,00 18,81 545,49 16,43 476,47 35,24 1.022,07

2.13.4 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 75 mm, aparente, fornecido e instalado em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, 
inclusive conexões. m 13,00 17,02 221,26 5,19 67,47 22,21 288,78
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2.13.5 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, aparente, fornecido e instalado em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, 
inclusive conexões. m 13,00 21,13 274,69 10,08 131,04 31,21 405,67

2.13.6 Ponto sanitário Ø  40mm -completo. PT 7,00 19,06 133,42 34,08 238,56 53,14 372,00
2.13.7 Ponto sanitário Ø  40mm com escavaçã o e reaterro-completo. PT 21,00 30,24 635,04 63,39 1.331,19 93,63 1.966,25
2.13.8 Ponto sanitário Ø  50mm com escavaçã o e reaterro-completo. PT 19,00 48,32 918,08 63,39 1.204,41 111,71 2.122,43
2.13.9 Ponto sanitário Ø  100mm com escavaçã o e reaterro-completo. PT 21,00 130,73 2.745,33 70,21 1.474,41 200,94 4.219,83

2.13.10 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto 
sanitário. Af_ 12/2014 un 7,00 27,55 192,85 8,52 59,64 36,07 252,47

2.13.11 Caixa sifonada PVC , (150 x 150 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de descarga ou ramal de esgoto. un 7,00 59,34 415,38 10,22 71,54 69,56 486,90
2.13.12 Caixa C loradora circular, em concreto pré-moldado, Ø  1,50m un 2,00 2.339,36 4.678,72 655,63 1.311,26 2.994,99 5.989,98

2.13.13 Caixa de inspeçã o/ passagem/ retentora, em alvenaria de bloco estrutural med. (60x60x80)cm, revestimento interno de 
cimento/areia 1:3 e aditivo impermeabilizante, lastro e tampa de concerto . un 3,00 186,30 558,90 159,01 477,03 345,31 1.035,93

2.13.14 Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em PVC , diâmetro interno= 0,3 m. Af_ 12/2020 un 3,00 386,97 1.160,91 9,82 29,46 396,79 1.190,38
2.13.15 R asgo em contrapiso para ramais/ distribuiçã o com diâmetros maiores que 75 mm. Af_ 05/2015 m 5,00 2,49 12,45 18,45 92,25 20,94 104,72

2.14 Instalaçã o de Combate à  Incê ndio 75.903,36 9.295,14 85.200,30

2.14.1 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexã o rosqueada, instalado em rede de alimentaçã o para 
hidrante, aparente, inclusive conexões. m 228,00 110,24 25.134,72 10,71 2.441,88 120,95 27.577,55

2.14.2 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexã o rosqueada, instalado em rede de alimentaçã o para 
hidrante, inclusive conexões, escavaçã o e reaterro. m 61,00 107,47 6.555,67 17,09 1.042,49 124,56 7.598,13

2.14.3 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 25 (1"), conexã o rosqueada, aparente, inclusive conexões. m 270,00 40,81 11.018,70 5,55 1.498,50 46,36 12.518,47

2.14.4 Hidrante de passeio incluindo caixa de alvenaria, válvula, niple, registro, joelho e tampã o. un 1,00 1.359,86 1.359,86 218,75 218,75 1.578,61 1.578,61

2.14.5 Abrigo para hidrante (75X 45X 17) cm, inclusive registro globo angular 45° 2.1/2" , adaptador storz 2. 1/2", duas mangueiras de 
incê ndio 15m, reduçã o 2.1/2"x1.1/2", e esguincho-completa. un 5,00 1.537,89 7.689,45 116,70 583,50 1.654,59 8.272,94

2.14.6 E xtintor de incê ndio PQS , 4kg, inclusive fixaçã o; c/sinalizaçã o em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 8,00 187,56 1.500,48 38,60 308,80 226,16 1.809,28

2.14.7 E xtintor de incê ndio CO2, 6kg, inclusive fixaçã o; sinalizaçã o em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 5,00 592,73 2.963,65 38,60 193,00 631,33 3.156,67
2.14.9 Detector de fumaça óptico endereçável un 32,00 112,00 3.584,00 37,56 1.201,92 149,56 4.785,76

2.14.10 Acionador manual de alarme de incê ndio endereçável. un 2,00 85,37 170,74 37,56 75,12 122,93 245,87
2.14.11 Painel central de emergê ncia c/indicadores luminoso e sonoro. un 3,00 1.237,14 3.711,42 37,56 112,68 1.274,70 3.824,10
2.14.12 Luminária de emergê ncia, com 30 lâmpadas led de 2 W, sem reator - fornecimento e instalaçã o. Af_ 02/2020 un 228,00 16,83 3.837,24 5,20 1.185,60 22,03 5.022,63

2.14.13 Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, (40 x 20) cm em PVC 2,00 mm; anti-chamas 
(símbolos, cores e pictogramas conf. NBR  13434). un 41,00 158,53 6.499,73 3,90 159,90 162,43 6.659,59

2.14.14 Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, quadrada (20 x 20) cm, em PVC  2,00mm, anti-chamas 
(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR  13434). un 18,00 22,33 401,94 3,90 70,20 26,23 472,15

2.14.15 Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, (12 x 40) cm, em PVC  2,00mm, anti-chamas 
(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR  13434). un 48,00 27,54 1.321,92 3,90 187,20 31,44 1.509,11

2.14.16 Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, alerta, fotoluminescente, triangular, base 30 cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas 
(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR  13434). un 4,00 38,46 153,84 3,90 15,60 42,36 169,45

2.15 Impermeabilizaçã o 14.819,91 9.757,31 24.577,68
2.15.1 Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo em betoneira 400l, m² 73,00 3,47 253,31 5,31 387,63 8,78 640,87

2.15.2 Impermeabilizaçã o de piso (camada de regularizaçã o), c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo 
mecânico, espes. 2,00 cm; Af. 06/18. m² 173,00 12,35 2.136,55 23,40 4.048,20 35,75 6.185,56

2.15.3 Impermeabilizaçã o de superfície c/manta asfáltica esp. 3mm, uma camada, inclusive aplicaçã o de primer asfáltico; Af.06/18. m² 173,00 54,68 9.459,64 21,34 3.691,82 76,02 13.151,99

2.15.4 Piso cimentado/proteçã o mecanica, c/argamassa de cimento e areia média (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecanico, 
acabamento rústico espes. 2,0cm. m² 173,00 17,17 2.970,41 9,42 1.629,66 26,59 4.599,27

2.16 R evestimento de Teto, Parede e Piso 507.191,06 212.458,35 719.652,05
2.16.1 R evestimento de Teto 2.578,68 3.549,00 6.127,98

2.16.1 Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e emulsã o polimérica (adesivo) com preparo em 
betoneira 400l. Af_ 06/2014 m² 156,00 4,66 726,96 0,90 140,40 5,56 866,88

2.16.2 Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada 
manualmente em teto, espessura 20mm, c/execuçã o de taliscas. m² 156,00 11,87 1.851,72 21,85 3.408,60 33,72 5.261,09

2.16.2 R evestimento de Parede 157.162,57 47.817,06 204.974,05

2.16.1 Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo em betoneira 400l, aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
internas, c/colher de pedreiro; Af. 06/14. m² 918,00 1,43 1.312,74 1,73 1.588,14 3,16 2.899,20

2.16.2 Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada 
manualmente em paredes internas, espessura 20mm, c/ execuçã o de taliscas. m² 743,00 12,93 9.606,99 13,95 10.364,85 26,88 19.969,12
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2.16.3 E mboço p/recebimento de cerâmica, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecânico em betoneira 400l, aplicado 
manualmente em paredes internas de ambientes c/área superior a 10m2, espessura 20mm, c/execuçã o de taliscas; Af.06/2014. m² 647,00 13,41 8.676,27 10,28 6.651,16 23,69 15.327,29

2.16.4 R evestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, 
aplicado em panos sem vã os. Af_ 06/2014 m² 201,00 165,36 33.237,36 27,11 5.449,11 192,47 38.686,60

2.16.5 R ecomposiçã o de R evestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), 
alinhadas a prumo, aplicado em panos com vã os. m² 62,00 173,66 10.766,92 34,10 2.114,20 207,76 12.880,97

2.16.6 R evestimento cerâmico p/paredes externas (10 x 10)cm, cor Lux Neve em placas (30 x 30) cm, alinhadas a prumo, aplicado em 
panos sem vã os. m² 218,00 89,11 19.425,98 27,11 5.909,98 116,22 25.336,06

2.16.7 R evestimento cerâmico p/paredes externas (10 x 10)cm, cor Lux Caramelo em placas (30 x 30) cm, alinhadas a prumo, aplicado 
em panos sem vã os. m² 23,00 89,11 2.049,53 27,11 623,53 116,22 2.673,07

2.16.8 R evestimento cerâmico para paredes internas c/placas tipo esmaltada extra-PE I-IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa 
colante AC III, em ambientes de área superior a 10 m²; Af.06/14. m² 85,00 46,52 3.954,20 7,14 606,90 53,66 4.561,14

2.16.9 R evestimento c/carpete esp. 6 mm, cor prata. m² 177,00 150,93 26.714,61 6,82 1.207,14 157,75 27.920,87

2.16.10 Barrado em MDF cor prata acetinado, comprimento 17,00m; altura variando de (1,00 a 1,80)m, c/friisos (1,00 x 1,00)cm a cada 
1,35m ; acabamento em fita de borda de mesma cor, F ixado sobre estrutura pontaletada na parede. un 1,00 3.009,01 3.009,01 1.087,69 1.087,69 4.096,70 4.096,70

2.16.11 Painel difusor acústico bidimensional com base em espuma poliuretano semi-rígida 10mm, revestido com laminado melamínico na 
cor Pau Marfim(amadeirado) em placas (0,30x0,30x0,13)m; com instalaçã o cola de poliuretano. m² 17,00 2.106,34 35.807,78 34,05 578,85 2.140,39 36.386,65

2.16.12 R ejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 3mm. m² 124,00 1,08 133,92 3,46 429,04 4,54 563,22
2.16.13 S ubstituiçã o de R ejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 3mm. m² 348,00 0,14 48,72 13,82 4.809,36 13,96 4.858,01
2.16.14 J unta de dilataçã o em perfil U de alumínio (3,8x1)cm para fachada. m 375,00 3,60 1.350,00 14,03 5.261,25 17,63 6.610,86
2.16.15 Cantoneira de alumínio 1"x1”, para proteçã o de quina de parede m 66,00 16,19 1.068,54 17,21 1.135,86 33,40 2.204,30

2.16.3 R evestimento de Piso 285.817,51 154.955,19 440.778,84
2.16.3.1 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm; Af.07.16. m² 2.099,00 13,66 28.672,34 9,07 19.037,93 22,73 47.713,82

2.16.3.2 Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, 
aderido, acabamento nã o reforçado, espessura 3cm. Af_ 07/2021 m² 757,00 21,67 16.404,19 9,51 7.199,07 31,18 23.606,45

2.16.3.3 Contrapiso c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, 
aderido, espessura 3 cm (p/piso de alta resistencia). m² 1.342,00 24,87 33.375,54 11,76 15.781,92 36,63 49.154,26

2.16.3.4 Piso industrial alta resistê ncia, espessura 12mm, incluso juntas de dilataçã o plásticas e polimento mecanizado. m² 1.219,00 26,17 31.901,23 75,64 92.205,16 101,81 124.110,73
2.16.3.5 Piso industrial alta resistê ncia, espessura 12mm, incluso juntas de dilataçã o plásticas, sem polimento. m² 124,00 21,63 2.682,12 44,34 5.498,16 65,97 8.180,74

2.16.3.6 R evestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada extra-PE I-IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa colante AC  III, em 
ambientes de área superior a 10 m²; Af.06/14. m² 127,00 53,60 6.807,20 7,14 906,78 60,74 7.714,39

2.16.3.7 Piso vinílico semi-flexível em placas, padrã o liso, espessura 5,0 mm, fixado com cola. m² 49,00 184,83 9.056,67 4,52 221,48 189,35 9.278,05
2.16.3.8 R evestimento c/carpete esp. 6 mm, cor prata. m² 299,00 150,93 45.128,07 6,82 2.039,18 157,75 47.165,76
2.16.3.9 Piso de granito cinza andorinha (p/ escada), assente com cimento colante AC III e rejuntamento. m² 23,00 292,85 6.735,55 34,09 784,07 326,94 7.519,73

2.16.3.10 E xecuçã o de piso de concreto, com acabamento superficial, espessura de 15 cm, = 30 MPA, com uso de formas em madeira 
serrada. Af_ 09/2021 m² 384,00 169,91 65.245,44 17,21 6.608,64 187,12 71.853,89

2.16.3.11 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_ 09/2020 m² 38,00 23,61 897,18 13,06 496,28 36,67 1.393,47

2.16.3.12 Piso podotátil, direcional ou alerta,de borracha, colorido, assentado sobre argamassa. m 343,00 108,55 37.232,65 11,57 3.968,51 120,12 41.200,04
2.16.3.13 Faixa de S inalizaçã o fotoluminescente 5x20cm m 61,00 27,53 1.679,33 3,41 208,01 30,94 1.887,52

2.16.4 R odapé,Peitoril, S oleira 61.632,30 6.137,10 67.771,18
2.16.4.1 R odapé em granito assente com argamassa colante AC III, altura 10 cm; Af.06/18. m 480,00 66,41 31.876,80 7,90 3.792,00 74,31 35.670,09
2.16.4.2 R odapé/Friso em alumínio natural, c/perfil (3,80x1,00)cm, assente c/ argamassa de cimento e areia 1:4. m 66,00 4,94 326,04 3,45 227,70 8,39 553,65
2.16.4.3 R odapé porcelanato de 80cm de altura com placas extra, de dimensões 80x80cm. m 107,00 95,43 10.211,01 2,08 222,56 97,51 10.433,87

2.16.4.4 Peitoril c/rebaixo em granito cinza, largura 18 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo 
mecânico. m 94,00 120,91 11.365,54 1,56 146,64 122,47 11.512,46

2.16.4.5 S oleira/Peitoril reto em granito cinza, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo 
mecânico. m 75,00 87,57 6.567,75 14,62 1.096,50 102,19 7.664,23

2.16.4.6 S oleira/Peitoril reto em granito cinza, largura 18 cm, espessura 2,0 cm, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo 
mecânico. m 38,00 33,82 1.285,16 17,15 651,70 50,97 1.936,88

2.17 Forro 85.624,09 13.887,18 99.514,02
2.17.1 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_ 05/2017_ p m² 123,00 12,11 1.489,53 16,62 2.044,26 28,73 3.533,62
2.17.2 Forro em drywall, p/ ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixaçã o; Af. 05/17. m² 798,00 56,04 44.719,92 12,06 9.623,88 68,10 54.346,04
2.17.3 Forro em drywall, placa perfurada, inclusive estrutura de fixaçã o. m² 184,00 214,21 39.414,64 12,06 2.219,04 226,27 41.634,35

2.18 Louças , Ferragens Hidrossanitárias e R eservaçã o 116.272,03 4.236,47 120.508,34

2.18.1 Vaso sanitário sifonado c/caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível PCV branco, 1/2 x 40 cm, anel de vedaçã o e assento 
sanitário, fornecimento e instalaçã o; Af.12/13. un 16,00 46,29 740,64 7,31 116,96 53,60 857,54

2.18.2 Vaso sanitário sifonado convencional p/PCD, sem furo frontal, em louça branca, com base em granito, incluso conjunto de ligaçã o 
ajustável, anel de vedaçã o e assento sanitário.- fornecimento e instalaçã o. un 4,00 643,50 2.574,00 33,89 135,56 677,39 2.709,55
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2.18.3 Cuba de embutir oval em louça branca (35 x 50)cm ou equivalente, incluso abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal 
cromado, torneira de mesa, padrã o médio c/furo,engate e sifã o flexível em PVC  - fornecimento e instalaçã o. un 21,00 461,06 9.682,26 32,26 677,46 493,32 10.359,71

2.18.4 Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso abertura na bancada para encaixe, válvula americana em metal cromado, 
torneira cromada tubo móvel de parede padrã o médiio, e sifã o flexível em PVCabertura na bancada, fornecimento e instalaçã o. un 4,00 515,91 2.063,64 23,97 95,88 539,88 2.159,53

2.18.5 Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrã o popular, incluso sifã o tipo garrafa em pvc, válvula e engate 
flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrã o popular - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 1,00 181,29 181,29 22,28 22,28 203,57 203,57

2.18.6 Mictório sifonado louça branca ?  Padrã o médio ?  Fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 6,00 527,64 3.165,84 24,09 144,54 551,73 3.310,41

2.18.7 Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifã o flexível em PVC , válvula plástica e torneira de metal 
cromado padrã o popular - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 1,00 416,84 416,84 33,79 33,79 450,63 450,63

2.18.8 Caixa de Descarga acoplada para PNE /PCD un 4,00 358,47 1.433,88 17,04 68,16 375,51 1.502,04
2.18.9 Chuveiro tipo ducha com articulador e registro de pressã o. un 1,00 239,87 239,87 13,30 13,30 253,17 253,17

2.18.10 Ducha higienica, inclusive registro de pressã o c/canopla acabamento cromado 1/2" un 4,00 94,35 377,40 10,22 40,88 104,57 418,30

2.18.11 R egistro de pressã o em latã o, roscável, Ø  20mm (1/2"), c/acabamento e canopla cromados e chuveiro PVC , Fornecido e instalado 
em ramal de água, inclusive conexã o. un 6,00 90,06 540,36 12,30 73,80 102,36 614,16

2.18.12 R egistro de gaveta em latã o, roscável, Ø  25mm (3/4"), c/acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de 
água, inclusive conexões. un 22,00 79,47 1.748,34 13,97 307,34 93,44 2.055,66

2.18.13 R egistro de gaveta bruto, em latã o, roscável, Ø  32mm (1"), fornecido e instalado em reservaçã o, inclusive conexões. un 1,00 55,73 55,73 10,51 10,51 66,24 66,24

2.18.14 R egistro de gaveta bruto, em latã o, roscável, Ø  40mm (1.1/4"), fornecido e instalado em reservaçã o, inclusive conexões. un 1,00 79,25 79,25 14,66 14,66 93,91 93,91

2.18.15 R egistro de gaveta bruto, em latã o, roscável, Ø  60mm (2"), fornecido e instalado em reservaçã o, inclusive conexões. un 9,00 155,58 1.400,22 24,12 217,08 179,70 1.617,26

2.18.16 Torneira de metal amarelo, 1/2" ou 3/4", p/jardim, padrã o popular - fornecimento e instalaçã o. un 5,00 29,71 148,55 2,37 11,85 32,08 160,39
2.18.17 S aboneteira de parede em metal cromado, incluso fixaçã o. Af_ 01/2020 un 6,00 46,70 280,20 7,55 45,30 54,25 325,50

2.18.18 S aboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixaçã o. Af_ 01/2020 un 5,00 67,15 335,75 7,55 37,75 74,70 373,52

2.18.19 Papeleira PVC  tipo dispenser p/papel higiê nico rolã o 300m, incluso fixaçã o. un 19,00 69,97 1.329,43 6,99 132,81 76,96 1.462,24

2.18.20 Toalheiro PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado, incluso fixaçã o. un 10,00 69,97 699,70 6,99 69,90 76,96 769,60

2.18.21 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixaçã o. un 6,00 31,94 191,64 3,50 21,00 35,44 212,65
2.18.22 E spelho cristal, espes. 4mm, c/parafusos de fixaçã o, s/moldura. m² 9,00 523,11 4.707,99 44,47 400,23 567,58 5.108,18

2.18.24 Adaptador com flange e anel de vedaçã o, PVC , soldável, DN 40 mm x 1 1/4 , instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalaçã o. Af_ 06/2016 un 1,00 23,97 23,97 4,63 4,63 28,60 28,60

2.18.25 Adaptador com flange e anel de vedaçã o, PVC , soldável, DN 50 mm x 1 1/2 , instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalaçã o. Af_ 06/2016 un 10,00 33,31 333,10 6,17 61,70 39,48 394,81

2.18.26 Adaptador com flange e anel de vedaçã o, PVC , soldável, DN 60 mm x 2 , instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que 
possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalaçã o. Af_ 06/2016 un 6,00 44,48 266,88 6,17 37,02 50,65 303,91

2.18.27 Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 75 mm x 2 1/2 , instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalaçã o. Af_ 06/2016 un 9,00 207,06 1.863,54 10,50 94,50 217,56 1.958,03

2.18.28 Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 110 mm x 4 , instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalaçã o. Af_ 06/2016 un 3,00 415,45 1.246,35 10,50 31,50 425,95 1.277,84

2.18.29 Chave de boia automática superior/inferior 15A/250V - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2020 un 2,00 43,45 86,90 23,78 47,56 67,23 134,46
2.18.30 Torneira de boia para caixa dágua, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalaçã o. Af_ 08/2021 un 2,00 120,94 241,88 15,50 31,00 136,44 272,88
2.18.31 Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1 1/2 - fornecimento e instalaçã o. Af_ 08/2021 un 4,00 125,91 503,64 8,97 35,88 134,88 539,51
2.18.32 Válvula de retençã o vertical, de bronze, roscável, 2" - fornecimento e instalaçã o. Af_ 08/2021 un 4,00 158,12 632,48 11,58 46,32 169,70 678,79
2.18.33 Caixa d á́gua de polietileno 5000l. un 11,00 5.881,49 64.696,39 68,16 749,76 5.949,65 65.446,14
2.18.34 Moto bomba centrífuga trifásica 4CV. un 4,00 3.496,02 13.984,08 101,39 405,56 3.597,41 14.389,62

2.19 S erviços Complementares 245.170,76 12.339,22 257.508,83

2.19.1
Guarda corpo em aço inox AIS I 304 esp. 1,2 mm, altura 1,10m, formado por contraventamento horizontal superior e montantes 
verticais a cada 1,00m, ambos com Ø  2”; contraventamentos horizontais intermediários e inferior com Ø  1.1/4”; corrimã o duplo com 
Ø  1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm(face externa)- E scada, conforme projeto.

m 10,00 1.802,92 18.029,20 0,00 0,00 1.802,92 18.029,22

2.19.2 Corrimã o duplo em aço inox AIS I 304, com Ø  1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm (face externa); 
conforme projeto. m 165,00 807,92 133.306,80 0,00 0,00 807,92 133.306,04

2.19.3 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 8,00 254,79 2.038,32 22,65 181,20 277,44 2.219,54

2.19.4 Barra de apoio em U dupla, de aço inoxidável polido 30 cm Ø  1 1/4, p/lavatório do sanitário PCD, incluso fixaçã o. un 1,00 106,31 106,31 0,00 0,00 106,31 106,31

2.19.5 Balcã o/Tampo de granito cinza andorinha, largura total 0,60m assente sobre alvenaria c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 10,00 375,64 3.756,40 34,35 343,50 409,99 4.099,87

2.19.6 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura 1,00m engastada/apoiada em alvenaria, assente c/argamassa de cimento e 
areia 1:3. m 16,00 628,65 10.058,40 27,46 439,36 656,11 10.497,77

2.19.7 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,70m (c/testeira e rodamã o); engastada em alvenaria, c/apoio do mesmo 
material a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 23,00 484,95 11.153,85 39,77 914,71 524,72 12.068,48
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2.19.8 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,80m (c/testeira e rodamã o); engastada em alvenaria, c/apoio do mesmo 
material a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 18,00 546,49 9.836,82 49,56 892,08 596,05 10.728,88

2.19.9 Prateleira quarto de círculo de granito cinza raio 25cm, chumbada em alvenaria c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio 
trapezoidal do mesmo material de alturas (5 e 10)cm, em cada metro. un 4,00 310,86 1.243,44 37,18 148,72 348,04 1.392,15

2.19.10 Banco articulado, em aco inox, para PCD, fixado na parede - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 1,00 825,07 825,07 30,20 30,20 855,27 855,27

2.19.11 Banco reto medindo (0,40 x 0,45 x 0,05)m, largura, altura e espessura do concreto, respectivamente, c/tampo de concreto armado 
engastado em alvenaria, revestido c/granito cinza andorinha, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, inclusive testeira. m 2,00 324,31 648,62 51,80 103,60 376,11 752,21

2.19.12 Banco curvo de concreto, largura e altura 0,50m; tampo de laje espessura 0,07m, revestido com granito; cinco pés diâmetro 0,15m; 
bloco de fundaçã o (0,40 x 0,40 x 0,30)m e pintura acrílica em pés e testeira de laje. un 1,00 13.658,53 13.658,53 1.914,13 1.914,13 15.572,66 15.572,66

2.19.13 Placa de sinalizaçã o E stacionamento em aço 22 c/ tamanho (50x50)cm, legenda em vinil refletivo de alta intensidade grau técnico, 
inclusive poste aço galvanizado 2" para fixaçã o. un 46,00 396,24 18.227,04 95,82 4.407,72 492,06 22.634,92

2.19.14 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-Conjunto Parede CJ 48,00 80,75 3.876,00 8,49 407,52 89,24 4.283,41
2.19.15 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-Conjunto Testeira. C J 48,00 120,31 5.774,88 8,49 407,52 128,80 6.182,23
2.19.16 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-Conjunto para Canto. C J 6,00 87,84 527,04 8,49 50,94 96,33 577,97

2.19.17 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito. un 24,00 51,83 1.243,92 8,49 203,76 60,32 1.447,62

2.19.18 S uporte metálico com tubo galvanizado 1.1/4'' para bicicleta. un 6,00 173,07 1.038,42 8,58 51,48 181,65 1.089,93
2.19.19 Limitador metálico com tubo galvanizado 2'' para estacionamento. un 62,00 76,60 4.749,20 12,79 792,98 89,39 5.541,98
2.19.20 Barra de proteçã o metálica com tubo galvanizado 1.1/2'' contra queda, inclusive pintura m 15,00 71,18 1.067,70 24,52 367,80 95,70 1.435,55
2.19.21 Chumbador com Olhal de Ancoragem Predial un 40,00 100,12 4.004,80 17,05 682,00 117,17 4.686,86

2.20 Drenagem Pluvial 17.396,90 12.762,99 30.159,53

2.20.1 Tubo PVC, série R , água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento, inclusive conexões, c/ escavaçã o 
e reaterro. m 3,00 16,64 49,92 15,20 45,60 31,84 95,53

2.20.2 Tubo PVC, série R , água pluvial, DN 75 mm, inclusive conexões, c/escavaçã o e reaterro.AF_ 06/2022 m 6,00 23,64 141,84 10,38 62,28 34,02 204,14

2.20.3 Tubo PVC série R , água pluvial 100 mm, inclusive conexões, c/ escavaçã o, reaterro, carga e transporte do material excedente. m 10,00 43,15 431,50 13,56 135,60 56,71 567,12

2.20.4 Tubo PVC série R , água pluvial 100 mm, inclusive conexões, c/ escavaçã o, reaterro, carga e transporte do material excedente e 
envelopamento. m 22,00 62,85 1.382,70 23,00 506,00 85,85 1.888,75

2.20.5 Tubo pvc, série R , água pluvial, DN 50 mm, aparente, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, inclusive 
conexões. m 10,00 20,38 203,80 7,90 79,00 28,28 282,82

2.20.6 Tubo PVC série R , água pluvial 100 mm, aparente, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, inclusive 
conexões. m 10,00 45,46 454,60 7,22 72,20 52,68 526,81

2.20.7 Tubo PVC, série R , água pluvial, DN 150 mm, aparente, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, inclusive 
conexões.AF_ 06/2022 m 19,00 88,54 1.682,26 9,09 172,71 97,63 1.854,90

2.20.8 Canaleta em alvenaria de bloco estrutural esp. 9cm, med. (30x40)cm, fundo em concreto simples, tampa de concreto armado 
perfurada, revestimento interno em cimento e areia 1:3, e aditivo impermeabilizante. m 126,00 92,01 11.593,26 82,63 10.411,38 174,64 22.004,12

2.20.9 Canaleta em alvenaria de bloco estrutural esp. 9cm, med. (20x20)cm, fundo em concreto simples, tampa de concreto armado 
perfurada, revestimento interno em cimento e areia 1:3, e aditivo impermeabilizante. m 30,00 43,79 1.313,70 37,07 1.112,10 80,86 2.425,90

2.20.10 Caixa em alvenaria de blocos de concreto, dimensões internas: (0,6x0,6x0,6)m, c/tampa de concreto perfurada, p/água pluvial. un 1,00 143,32 143,32 166,12 166,12 309,44 309,44

2.21 Pavimentaçã o externa e paisagismo 330.201,24 94.212,46 424.412,20
2.21.1 Demoliçã o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m³ 20,00 9,95 199,00 23,04 460,80 32,99 659,74
2.21.2 Demoliçã o mecanizada de concreto simples, c/martelete, s/ reaproveitamento. m³ 27,00 11,04 298,08 75,06 2.026,62 86,10 2.324,72

2.21.3 Demoliçã o mecanizada de calçada, piso korodur/ceramico, inclusive contrapiso, c/uso de martelete, espessura até 5cm. m² 109,00 1,06 115,54 4,11 447,99 5,17 563,16

2.21.4 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetaçã o e pequenas árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de 
esteiras.af_ 05/2018 m² 2.700,00 0,16 432,00 0,15 405,00 0,31 843,12

2.21.5 R etirada de meio fio m 43,00 0,22 9,46 2,42 104,06 2,64 113,52
2.21.6 Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhã o basculante 10m3, DMT 10km. m³ 56,00 19,84 1.111,04 2,42 135,52 22,26 1.246,74
2.21.7 E scavaçã o manual de vala, profundidade menor ou igual a 1,30 m; Af.03/16. m³ 18,00 8,11 145,98 41,60 748,80 49,71 894,86

2.21.8 E scavaçã o mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavaçã o para colocaçã o de fôrmas). Af_ 06/2017 m³ 150,00 17,94 2.691,00 12,91 1.936,50 30,85 4.627,60

2.21.9 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactaçã o mecanizada. Af_ 05/2016 m³ 200,00 63,24 12.648,00 18,16 3.632,00 81,40 16.279,10
2.21.10 R eaterro manual de vala e compactaçã o mecanizada empregando soquete vibratório; Af.04/16. m³ 1.000,00 1,13 1.130,00 18,16 18.160,00 19,29 19.289,65

2.21.11 E xecuçã o de piso de concreto, com acabamento superficial, espessura de 15 cm, = 30 MPA, com uso de formas em madeira 
serrada. Af_ 09/2021 m² 209,00 169,91 35.511,19 17,21 3.596,89 187,12 39.107,98

2.21.12 E xecuçã o de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, c/junta de madeira h=10cm, acabamento convencional, 
espessura 8 cm, nã o armado. m² 171,00 35,79 6.120,09 24,28 4.151,88 60,07 10.271,80
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2.21.13 Piso tátil (alerta ou direcional) em ladrilho hidráulico, aplicado em faixa de 25 cm, no passeio, cor amarelo. m 383,00 21,77 8.337,91 8,61 3.297,63 30,38 11.633,69

2.21.14 Canaleta em concreto armado, medindo internamente (0,60 x 0,50)m , fundo e paredes de espessura 15,00cm; tampa de concreto 
armado, perfurada, revestimento interno em cimento e areia 1:3 e aditivo impermeabilizante. m 120,00 435,20 52.224,00 174,08 20.889,60 609,28 73.113,29

2.21.15 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm 
(comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_ 06/2016 m 177,00 30,05 5.318,85 13,39 2.370,03 43,44 7.689,01

2.21.16
Guarda corpo em tubo galvanizado, altura 1,10m, formado por contraventamento horizontal superior e montantes verticais a cada 
1,00m, ambos com Ø  2”, chumbado em bloco de concreto; contraventamentos horizontais intermediários e inferior com Ø  1.1/4”; e 
acabamento em pintura esmalte acetinado em duas demã o e uma demã o de prime; conforme projeto.

m 162,00 479,37 77.657,94 138,48 22.433,76 617,85 100.091,80

2.21.17 Bate R oda de concreto pré-moldado, med.(50x70x20x10)cm. un 98,00 48,72 4.774,56 3,41 334,18 52,13 5.108,49
2.21.18 Plantio de grama esmeralda ou sã o carlos ou curitibana, em placas, inclusive terra preta. m² 3.110,00 39,06 121.476,60 2,92 9.081,20 41,98 130.553,93

2.22 Pintura 63.597,40 112.904,84 176.501,55
2.22.1 Aplicaçã o de fundo selador acrílico em teto, uma demã o. Af_ 06/2014 m² 1.979,00 1,11 2.196,69 1,26 2.493,54 2,37 4.691,02

2.22.2 Aplicaçã o de fundo selador acrílico em paredes, uma demã o. Af_ 06/2014 m² 743,00 1,14 847,02 0,95 705,85 2,09 1.550,28

2.22.3 Aplicaçã o manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. Af_ 06/2014 m² 616,00 1,03 634,48 2,11 1.299,76 3,14 1.936,69

2.22.4 Aplicaçã o e lixamento de massa acrílica em teto, duas demã os. Af_ 06/2014 m² 155,00 5,06 784,30 16,50 2.557,50 21,56 3.341,91
2.22.5 Aplicaçã o e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demã os. m² 743,00 5,64 4.190,52 7,65 5.683,95 13,29 9.871,19

2.22.6 Aplicaçã o manual de massa acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos,duas demã os. 
AF_ 05/2017 m² 616,00 5,19 3.197,04 20,12 12.393,92 25,31 15.589,67

2.22.7 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, trê s demã os. m² 1.979,00 9,82 19.433,78 8,37 16.564,23 18,19 35.997,24

2.22.8 Aplicaçã o manual de pintura p/gesso em tetos, duas demã os. m² 1.105,00 4,57 5.049,85 5,98 6.607,90 10,55 11.661,33
2.22.9 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, trê s demã os. m² 743,00 10,00 7.430,00 6,44 4.784,92 16,44 12.212,43

2.22.10 Pintura tinta látex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, trê s demã os. m² 616,00 4,91 3.024,56 16,90 10.410,40 21,81 13.434,39
2.22.11 Pintura acrílica para gesso em paredes, duas demã os, inclusive lixamento. m² 23,00 4,60 105,80 5,71 131,33 10,31 237,17

2.22.12 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcã o) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em 
obra (por demã o). Af_ 01/2020 m² 417,00 2,97 1.238,49 13,20 5.504,40 16,17 6.744,58

2.22.13 Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas 
(exceto perfil) executado em obra (02 demã os). Af_ 01/2020 m² 417,00 6,89 2.873,13 26,40 11.008,80 33,29 13.882,78

2.22.14 Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre superfície metálica executado em obra. m² 13,00 14,36 186,68 13,24 172,12 27,60 358,80

2.22.15 Pintura com tinta epoxídica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre superfície metálico executado em obra (02 demã os). m² 13,00 27,96 363,48 26,48 344,24 54,44 707,73

2.22.16 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 3 demã os, inclusive fundo nivelador uma demã o 
e emassamento acrílico duas demã os. m² 61,00 21,44 1.307,84 25,38 1.548,18 46,82 2.855,95

2.22.17 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicaçã o manual, 3 demã os, incluso fundo preparador. m² 38,00 7,04 267,52 9,21 349,98 16,25 617,58

2.22.18 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiaçã o). Af_ 05/2021 m 177,00 0,06 10,62 0,94 166,38 1,00 177,12

2.22.19 Pintura de demarcaçã o de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicaçã o manual. Af_ 05/2021 m 425,00 0,75 318,75 2,10 892,50 2,85 1.209,51
2.22.20 Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicaçã o manual. Af_ 05/2021 m² 1.150,00 5,68 6.532,00 10,90 12.535,00 16,58 19.065,38
2.22.21 Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcaçã o com fita adesiva e aplicaçã o com rolo. Af_ 05/2021 m² 12,00 5,94 71,28 24,22 290,64 30,16 361,95
2.22.22 Pintura acrílica para sinalizaçã o em piso. m² 1.151,00 3,07 3.533,57 14,30 16.459,30 17,37 19.996,85

3.0 1º  PAVIME NTO 1.421.433,40 397.695,48 1.853.159,99
3.1 Demolições, R etiradas e R emoções 4.402,07 8.791,65 13.190,01

3.1.1 Demoliçã o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m³ 7,00 9,95 69,65 23,04 161,28 32,99 230,91

3.1.2 Demoliçã o mecanizada de calçada, piso korodur/ceramico, inclusive contrapiso, c/uso de martelete, espessura até 5cm. m² 1.470,00 1,06 1.558,20 4,11 6.041,70 5,17 7.594,93

3.1.3 Demoliçã o de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m³ 0,30 20,11 6,03 61,53 18,45 81,64 24,49
3.1.4 Demoliçã o de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m² 29,00 0,21 6,09 1,74 50,46 1,95 56,60
3.1.5 Demoliçã o de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m² 230,00 1,21 278,30 6,43 1.478,90 7,64 1.758,00

3.1.6 R emoçã o de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 un 7,00 1,00 7,00 6,18 43,26 7,18 50,23

3.1.7 R etirada e recolocaçã o de Peitoril de granito. m 32,00 3,00 96,00 22,10 707,20 25,10 803,27
3.1.8 Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhã o basculante 10m3, DMT 10km. 19,84 120,00 19,84 2.380,80 2,42 290,40 22,26 2.671,59

3.2 S erviço em Concreto 4.037,23 1.980,61 6.017,88
3.2.1 S upra E strutura 4.037,23 1.980,61 6.017,88

3.2.1 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 29,00 9,13 264,77 3,60 104,40 12,73 369,23

3.2.2 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 109,00 10,22 1.113,98 1,05 114,45 11,27 1.228,43

3.2.3 Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira 
compensada resinada, 4 utilizações. Af_ 09/2020 m² 15,00 37,54 563,10 27,52 412,80 65,06 975,87
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3.2.4 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 2 
utilizações. Af_ 09/2020 m² 18,00 68,22 1.227,96 54,87 987,66 123,09 2.215,63

3.2.5 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. 
Af_ 05/2021 m³ 2,00 392,75 785,50 45,04 90,08 437,79 875,57

3.2.6 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_ 02/2022 m³ 2,00 40,96 81,92 135,61 271,22 176,57 353,15

3.3 R ecuperaçã o E strutural 5.533,86 8.728,90 14.264,06

3.3.1 S erviço de R ecuperaçã o de estrutura de concreto com revestimento bicomponente inibidor de corrosã o de armadura. m 190,00 24,60 4.674,00 31,93 6.066,70 56,53 10.741,59

3.3.2 R etirada de espaçador em aço e grauteamento do rasgo (0,03x0,03)m m 306,00 2,81 859,86 8,70 2.662,20 11,51 3.522,47

3.4 Alvenarias e Divisórias 22.360,07 10.318,85 32.679,08

3.4.1 Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 9cm, c/junta 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), 
preparo mecanico. m² 244,00 24,78 6.046,32 28,51 6.956,44 53,29 13.003,10

3.4.2 Alvenaria de vedaçã o de blocos de gesso de 10x50x66cm (espessura 10cm). Af_ 05/2020 m² 124,00 56,72 7.033,28 15,02 1.862,48 71,74 8.895,32

3.4.3 Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, 
com vã os. Af_ 06/2017_ p m² 74,00 124,69 9.227,06 19,12 1.414,88 143,81 10.642,21

3.4.4 Fixaçã o (encunhamento) de alvenaria de vedaçã o com tijolo cerâmico, com argamassa de cimento e areia (1:5). m 7,00 7,63 53,41 12,15 85,05 19,78 138,46

3.5 E squadrias 414.365,48 30.357,37 444.722,76

3.5.1 Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210, exclusive fechadura, fixaçã o com 
preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2019 un 6,00 562,72 3.376,32 17,99 107,94 580,71 3.484,27

3.5.2
Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou média (0,90 x 2,10)m, c/puxador em aço inoxidável 
diam. 3,50cm, chapa de proteçã o resistente a impactos em aço inoxidável 304, altura 40cm, batente, alizar, dobradiças e 
fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma expansiva - completa

un 4,00 1.495,18 5.980,72 109,31 437,24 1.604,49 6.417,96

3.5.3 Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou média, (0,90 x 2,10)m, c/visor em vidro liso incolor 
(0,40x0,60)m, batente , alizar, dobradiças e fechadura , fixaçã o com preenchimento total de espuma expansiva -completa un 5,00 747,00 3.735,00 85,67 428,35 832,67 4.163,35

3.5.4
Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou média, (1,80 x 2,10)m, c/visor em vidro liso incolor 
(0,40x0,60)m, batente metálico, alizar, dobradiças, fecho, fecho de piso c/capuchinho e fechadura , fixaçã o com preenchimento 
total de espuma expansiva -completa

un 1,00 1.647,26 1.647,26 137,29 137,29 1.784,55 1.784,55

3.5.5 Porta em alumínio branco, de abrir tipo veneziana com guarniçã o, fixaçã o c/parafusos. m² 42,00 552,18 23.191,56 10,13 425,46 562,31 23.617,00

3.5.6 Porta de abrir, duas folhas, med. (2,00 x 2,10)m, em vidro temperado 10mm, c/caixaria, guarnições e moldura de acabamento em 
alumínio branco, largura mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, barra antipânico dupla, completa. un 2,00 3.039,47 6.078,94 266,35 532,70 3.305,82 6.611,64

3.5.7 Porta de abrir, duas folhas, med. (1,80 x 2,10)m, em vidro temperado 10mm, c/caixaria, guarnições e moldura de acabamento em 
alumínio branco, largura mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, barra antipânico dupla, completa. un 6,00 2.867,89 17.207,34 266,35 1.598,10 3.134,24 18.805,45

3.5.8 Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornec. Instalaçã o, af.12/19 un 4,00 1.117,75 4.471,00 96,74 386,96 1.214,49 4.857,95
3.5.7 J anela em alumínio branco, fixa, tipo veneziana c/ guarniçã o, fixaçã o c/parafusos. m² 17,00 505,20 8.588,40 10,13 172,21 515,33 8.760,69
3.5.8 J anela em alumínio branco, fixa, c/vidro aramado 6mm, guarniçã o, fixaçã o c/parafusos. m² 1,10 375,06 412,56 26,77 29,44 401,83 442,02

3.5.9 J anela de alumínio branco, maxim-ar, c/vidro liso 4mm, batentes, guarnições, fechos e demais e ferragens, fornecimento e 
instalaçã o, completa. m² 9,00 683,46 6.151,14 45,20 406,80 728,66 6.557,90

3.5.10 J anela de vidro temperado 8mm, folhas fixa e correr, com perfis de alumínio branco (trilho inferior e superior-cabeçote, acabamento 
lateral/alvenaria-PU, acabamento vidro/vidro, acabamento superior-tampa/capa, e fecho V/V , completa). m² 58,00 388,18 22.514,44 103,07 5.978,06 491,25 28.492,75

3.5.11
J anela/Painel em vidro duplo laminado (4+4)mm, c/caixaria, guarnições, molduras, acessórios e ferragens de fixaçã o e trancamento 
em alumínio branco; largura mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, completa. (Obs. observar padrã o existente na 
obra)

m² 295,00 1.032,62 304.622,90 61,32 18.089,40 1.093,94 322.711,91

3.5.12 Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrã o médio, com execuçã o de furo - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 12/2019 un 6,00 114,87 689,22 20,24 121,44 135,11 810,63

3.5.13 Ferragens p/porta veneziana de alumínio uma folha, (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura de embutir p/sanitário, parafusos, 
completa. cj 14,00 149,77 2.096,78 40,64 568,96 190,41 2.665,78

3.5.14 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio uma folha (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, parafusos, 
completa. cj 4,00 167,23 668,92 50,83 203,32 218,06 872,22

3.5.15 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio uma folha (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, puxador em 
aço inoxidável diam. 3,5cm, parafusos,completa. cj 4,00 396,82 1.587,28 73,48 293,92 470,30 1.881,22

3.5.16 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio, uma folha (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura externa de embutir, parafusos, 
completa. cj 2,00 178,57 357,14 57,03 114,06 235,60 471,20

3.5.17 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio duas folhas (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, ferrolho 
redondo, fecho de piso c/capuchino e parafusos, completa. cj 4,00 247,14 988,56 81,43 325,72 328,57 1.314,28

3.6 Instalaçã o E létrica 181.230,83 69.781,99 251.021,52
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3.6.1
Quadro de montagem de sobrepor (1000x600x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, chave seletora 2 
posições ,botoeira liga-desliga, programador horário, lâmpada de sinalizaçã o, e relé supervisor trifásico, fornecimento e instalaçã o. 
(Fábrica Progresso)

un 3,00 2.839,06 8.517,18 123,95 371,85 2.963,01 8.889,04

3.6.2 Quadro de montagem de sobrepor (800x500x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e 
instalaçã o. (Medicina-Imperatriz.). un 2,00 1.358,53 2.717,06 112,69 225,38 1.471,22 2.942,43

3.6.3 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 53,00 7,44 394,32 1,32 69,96 8,76 464,53
3.6.4 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 1,00 7,38 7,38 1,79 1,79 9,17 9,17
3.6.5 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 5,00 7,55 37,75 2,49 12,45 10,04 50,18

3.6.6 Disjuntor bipolar DR , corrente nominal de 25A - fornecimento e instalaçã o. un 29,00 116,14 3.368,06 4,98 144,42 121,12 3.512,61

3.6.7 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 15,00 49,11 736,65 5,36 80,40 54,47 817,04
3.6.8 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 1,00 49,62 49,62 7,47 7,47 57,09 57,09
3.6.9 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 1,00 49,59 49,59 15,24 15,24 64,83 64,83

3.6.10 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 80A - fornecimento e instalaçã o. un 1,00 116,83 116,83 15,25 15,25 132,08 132,08
3.6.11 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 1,00 49,61 49,61 21,32 21,32 70,93 70,93
3.6.12 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada , corrente nominal de 100A-Fornecimento e Instalaçã o. un 1,00 420,36 420,36 15,25 15,25 435,61 435,61
3.6.13 Dispositivo de proteçã o de surto (DPS ), corrente nominal 45KA, 275V un 20,00 75,13 1.502,60 15,25 305,00 90,38 1.807,61

3.6.14 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 9,00 4,74 42,66 12,71 114,39 17,45 157,06

3.6.15 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 4,00 5,90 23,60 18,84 75,36 24,74 98,96

3.6.16 E letroduto rígido roscável, PVC, 50 mm (1. 1/2"), instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 14,00 7,33 102,62 14,75 206,50 22,08 309,10

3.6.17 E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em 
mã o francesa reforçada de 150mm, inclusive emenda a cada 3,00m. m 104,00 51,87 5.394,48 24,79 2.578,16 76,66 7.972,83

3.6.18 E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 50 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em 
barra roscável Ø  3/8'' , inclusive emenda a cada 3,00m. m 112,00 72,42 8.111,04 24,79 2.776,48 97,21 10.888,05

3.6.19 Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, instalaçã o superior m 620,00 18,57 11.513,40 4,01 2.486,20 22,58 14.001,25

3.6.20 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV , para distribuiçã o - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 412,00 8,62 3.551,44 0,34 140,08 8,96 3.690,04

3.6.21 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuiçã o - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 192,00 13,71 2.632,32 0,49 94,08 14,20 2.726,61

3.6.22 Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV , para rede enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2021 m 361,00 20,77 7.497,97 2,28 823,08 23,05 8.321,43

3.6.23 Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2021 m 407,00 29,40 11.965,80 2,62 1.066,34 32,02 13.032,82

3.6.24 Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV , para rede enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2021 m 217,00 43,56 9.452,52 3,12 677,04 46,68 10.130,44

3.6.25 Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV , para rede enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2021 m 866,00 79,23 68.613,18 4,61 3.992,26 83,84 72.608,87

3.6.26 Ponto de iluminaçã o, c/eletroduto rígido soldável 25mm 3/4"), cabo 2,5mm² c/isolaçã o(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica, rasgo, quebra e 
chumbamento. un 325,00 41,81 13.588,25 84,40 27.430,00 126,21 41.019,24

3.6.27 Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, 
tomada dupla 2P+T (10A/250V), caixa elétrica, quebra e chumbamento. un 48,00 66,90 3.211,20 100,65 4.831,20 167,55 8.042,21

3.6.28 Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, 
tomada 2P+T (10A/250V), caixa elétrica, quebra e chumbamento. un 120,00 58,43 7.011,60 103,92 12.470,40 162,35 19.482,12

3.6.29 Ponto de força monofásico no piso, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T 
(10A/250V), caixa elétrica, rasgo e chumbamento. un 5,00 73,82 369,10 43,99 219,95 117,81 589,05

3.6.30 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 25,00 9,98 249,50 11,28 282,00 21,26 531,39
3.6.31 Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 16,00 11,68 186,88 14,39 230,24 26,07 417,19
3.6.32 Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 5,00 16,18 80,90 17,47 87,35 33,65 168,27
3.6.33 Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 5,00 22,40 112,00 23,67 118,35 46,07 230,33

3.6.34
Luminária de embutir calha atela 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 
2x36W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico)

un 47,00 18,76 881,72 23,99 1.127,53 42,75 2.009,36

3.6.35
Luminária de embutir calha atela 2x18W 250V soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 
2x36W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico).

un 20,00 16,27 325,40 23,99 479,80 40,26 805,23

3.6.36
Luminária de sobrepor calha atela 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 
2x36W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico)

un 189,00 29,29 5.535,81 23,99 4.534,11 53,28 10.070,73
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3.6.37
Luminária de sobrepor calha atela 2x18W 250v soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 
2x18W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico).

un 3,00 11,19 33,57 23,99 71,97 35,18 105,54

3.6.38 Luminária arandela LE D face 26W 2.700K + 6.500K com luz frontal 2.160lm + luz indireta decorativa medidas: (180x66x207mm). un 3,00 29,21 87,63 23,99 71,97 53,20 159,60

3.6.39 Luminária arandela tartaruga suprema E 27 em metal e policarbonato 40w medidas: (215x140x100mm) un 38,00 2,75 104,50 23,99 911,62 26,74 1.016,18

3.6.40 S pot de embutir redondo AR  111 medidas: (ø170mm) em termoplástico branco. Tipo de soquete: GU10 modelo: S E -330.1065 un 10,00 105,72 1.057,20 23,99 239,90 129,71 1.297,12

3.6.41 Luminária pendente factory modelo: M nas cores preto fosco e cobre. Material: alumínio soquete:E 27 potê ncia máxima: 60W 
medidas: (ø375x335mm) un 5,00 239,93 1.199,65 23,99 119,95 263,92 1.319,62

3.6.42
Luminária refletor com corpo em alumínio na cor preta microtexturizada, e dois módulos de leds S MD de alta eficiê ncia aplicados 
sobre placa de metalcore com lentes em policarbonato injetado de 110° de abertura de facho, dissipador em alumínio e driver 
dimerizável PWM medidas: (317x200x292mm) 4.000K 150W modelo: LHB10-S 2M840FWX .

un 2,00 1,50 3,00 23,99 47,98 25,49 50,97

3.6.43
Luminária refletor com corpo em alumínio na cor preta microtexturizada, e trê s módulos de leds S MD de alta eficiê ncia aplicados 
sobre placa de metalcore com lentes em policarbonato injetado de 110° de abertura de facho, dissipador em alumínio e driver 
dimerizável PWM medidas: (317x200x447mm) 4.000K 225W modelo: LHB10-S 3M840FWX

un 2,00 46,43 92,86 23,99 47,98 70,42 140,83

3.6.44
Luminária refletor com corpo em alumínio na cor preta microtexturizada, e um módulo de leds S MD de alta eficiê ncia aplicados 
sobre placa de metalcore com lentes em policarbonato injetado de 110° de abertura de facho, dissipador em alumínio e driver 
dimerizável pwm medidas: (317x200x137mm) 4.000K 75W modelo: LHB10-S 1M840FWX

un 6,00 38,67 232,02 23,99 143,94 62,66 375,96

3.7 R efrigeraçã o/C limatizaçã o 98.828,61 19.182,60 118.011,26

3.7.1
Ponto de força monofásico aparente p/central mini-split, distância média 20m, c/eletroduto PVC  soldável 25mm e 32mm, cabo 
flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 4,00mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de refrigeraçã o 
chumbamento.

un 1,00 423,87 423,87 255,88 255,88 679,75 679,75

3.7.2 Ponto de força trifásico aparente p/central mini-split, distância média 30m, c/eletroduto PVC soldável 25mm e 32mm, cabo flexivel 
isolaçã o (0,6 a 1)Kv 6,00mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de refrigeraçã o chumbamento. un 15,00 1.062,93 15.943,95 458,72 6.880,80 1.521,65 22.824,80

3.7.3
Ponto de força monofásico aparente p/central mini-split, distância média 20m, c/eletroduto PVC  soldável 25mm e 32mm, cabo 
flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 2,50mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de refrigeraçã o 
chumbamento.

un 8,00 338,89 2.711,12 233,35 1.866,80 572,24 4.577,91

3.7.4 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por, tubulaçã o de drenagem e 
acessórios de fixaçã o, completa, para 9000 BTU's. un 5,00 764,98 3.824,90 159,34 796,70 924,32 4.621,60

3.7.5 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, 
tirantes, tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 18000 BTU's. un 3,00 3.027,92 9.083,76 156,50 469,50 3.184,42 9.553,25

3.7.6 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, 
tirantes, tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 24000 BTU's. un 1,00 1.389,15 1.389,15 187,53 187,53 1.576,68 1.576,68

3.7.7 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, 
tirantes, tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 36000 BTU's. un 4,00 2.837,53 11.350,12 620,53 2.482,12 3.458,06 13.832,25

3.7.8 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, 
tirantes, tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 58000 BTU's. un 11,00 4.918,34 54.101,74 567,57 6.243,27 5.485,91 60.345,01

3.8 Instalaçã o Lógica 9.600,00 6.210,08 15.810,48

3.8.1 E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em 
mã o francesa reforçada de 150mm, inclusive emenda a cada 3,00m. m 175,00 51,87 9.077,25 24,79 4.338,25 76,66 13.415,81

3.8.2 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 85,00 4,74 402,90 12,71 1.080,35 17,45 1.483,38

3.8.3 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 47,00 2,55 119,85 16,84 791,48 19,39 911,28

3.9 Instalaçã o Hidráulica 770,04 524,12 1.294,29
3.9.1 Tubo PVC soldável 25mm, instalado em prumada de água, c/rasgo em alvenaria, inclusive conexões. m 15,00 5,01 75,15 0,66 9,90 5,67 85,06
3.9.2 Tubo PVC soldável 25mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões . m 65,00 5,81 377,65 0,76 49,40 6,57 427,17
3.9.3 Tubo PVC soldável 32mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões. m 14,00 12,17 170,38 0,76 10,64 12,93 181,03
3.9.4 Tê  derivaçã o, aço inox, 1/2''. un 4,00 21,19 84,76 6,82 27,28 28,01 112,05

3.9.5 Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) c/tubulaçã o de PVC, 20 mm, instalado em ramal de água, c/rasgo e 
chumbamento em alvenaria. un 5,00 12,42 62,10 85,38 426,90 97,80 488,98

3.10 Instalaçã o S anitária 1.609,74 1.273,49 2.883,32

3.10.1 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, aparente, fornecido e instalado em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, 
inclusive conexões. m 5,00 12,31 61,55 1,44 7,20 13,75 68,77

3.10.2 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 75 mm, aparente, fornecido e instalado em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, 
inclusive conexões. m 27,00 17,02 459,54 5,19 140,13 22,21 599,77

3.10.3 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, aparente, fornecido e instalado em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, 
inclusive conexões. m 13,00 21,13 274,69 10,08 131,04 31,21 405,67
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3.10.4 Ponto sanitário Ø  40mm -completo. PT 24,00 19,06 457,44 34,08 817,92 53,14 1.275,42
3.10.5 Ponto sanitário Ø  50mm -completo. PT 4,00 29,79 119,16 34,08 136,32 63,87 255,46
3.10.6 Caixa sifonada PVC , (150 x 150 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de descarga ou ramal de esgoto. un 4,00 59,34 237,36 10,22 40,88 69,56 278,23

3.11 Instalações de Combate a Incê ndio 43.252,19 5.044,13 48.297,74

3.11.1 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 25 (1"), conexã o rosqueada, aparente, inclusive conexões. m 286,00 40,81 11.671,66 5,55 1.587,30 46,36 13.260,30

3.11.2 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexã o rosqueada, instalado em rede de alimentaçã o para 
hidrante, aparente, inclusive conexões. m 57,00 110,24 6.283,68 10,71 610,47 120,95 6.894,39

3.11.3 Abrigo para hidrante (75X 45X 17) cm, inclusive registro globo angular 45° 2.1/2" , adaptador storz 2. 1/2", duas mangueiras de 
incê ndio 15m, reduçã o 2.1/2"x1.1/2", e esguincho-completa. un 3,00 1.537,89 4.613,67 116,70 350,10 1.654,59 4.963,76

3.11.4 E xtintor de incê ndio PQS , 4kg, inclusive fixaçã o; c/sinalizaçã o em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 8,00 187,56 1.500,48 38,60 308,80 226,16 1.809,28

3.11.5 E xtintor de incê ndio CO2, 6kg, inclusive fixaçã o; sinalizaçã o em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 8,00 592,73 4.741,84 38,60 308,80 631,33 5.050,68
3.11.6 Detector de fumaça óptico endereçável un 29,00 112,00 3.248,00 37,56 1.089,24 149,56 4.337,10
3.11.7 Acionador manual de alarme de incê ndio endereçável. un 3,00 85,37 256,11 37,56 112,68 122,93 368,80
3.11.8 Painel central de emergê ncia c/indicadores luminoso e sonoro. un 4,00 1.237,14 4.948,56 37,56 150,24 1.274,70 5.098,80
3.11.9 Luminária de emergê ncia, com 30 lâmpadas led de 2 W, sem reator - fornecimento e instalaçã o. Af_ 02/2020 un 45,00 16,83 757,35 5,20 234,00 22,03 991,31

3.11.10 Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, (40 x 20) cm em PVC 2,00 mm; anti-chamas 
(símbolos, cores e pictogramas conf. NBR  13434). un 25,00 158,53 3.963,25 3,90 97,50 162,43 4.060,73

3.11.11 Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, quadrada (20 x 20) cm, em PVC  2,00mm, anti-chamas 
(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR  13434). un 21,00 22,33 468,93 3,90 81,90 26,23 550,84

3.11.12 Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, (12 x 40) cm, em PVC  2,00mm, anti-chamas 
(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR  13434). un 29,00 27,54 798,66 3,90 113,10 31,44 911,75

3.12 Impermeabilizaçã o 21.566,82 14.629,62 36.196,96
3.12.1 Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo em betoneira 400l, m² 246,00 3,47 853,62 5,31 1.306,26 8,78 2.159,63

3.12.2 Impermeabilizaçã o de piso (camada de regularizaçã o), c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo 
mecânico, espes. 2,00 cm; Af. 06/18. m² 246,00 12,35 3.038,10 23,40 5.756,40 35,75 8.795,65

3.12.3 Impermeabilizaçã o de superfície c/manta asfáltica esp. 3mm, uma camada, inclusive aplicaçã o de primer asfáltico; Af.06/18. m² 246,00 54,68 13.451,28 21,34 5.249,64 76,02 18.701,67

3.12.4 Piso cimentado/proteçã o mecanica, c/argamassa de cimento e areia média (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecanico, 
acabamento rústico espes. 2,0cm. m² 246,00 17,17 4.223,82 9,42 2.317,32 26,59 6.540,00

3.13 R evestimento de Teto, Parede e Piso 262.282,62 145.919,05 408.199,55
3.13.1 R evestimento de Parede 83.002,37 40.611,57 123.611,79

3.13.1.1 Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo em betoneira 400l, aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
internas, c/colher de pedreiro; Af. 06/14. m² 463,00 1,43 662,09 1,73 800,99 3,16 1.462,23

3.13.1.2 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vã os) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa 
traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_ 06/2014 m² 82,00 1,00 82,00 5,10 418,20 6,10 500,48

3.13.1.3 Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada 
manualmente em paredes internas, espessura 20mm, c/ execuçã o de taliscas. m² 418,00 12,93 5.404,74 13,95 5.831,10 26,88 11.234,31

3.13.1.4 R eboco ou massa única c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicada manualmente em 
fachada c/vã os, espessura 25 mm, c/execuçã o de taliscas. m² 22,00 13,07 287,54 29,58 650,76 42,65 938,37

3.13.1.5 E mboço p/recebimento de cerâmica, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecânico em betoneira 400l, aplicado 
manualmente em paredes internas de ambientes c/área superior a 10m2, espessura 20mm, c/execuçã o de taliscas; Af.06/2014. m² 45,00 13,41 603,45 10,28 462,60 23,69 1.066,04

3.13.1.6 E mboço ou massa única, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicada manualmente em 
fachada c/vã os, espessura 25 mm, c/execuçã o de taliscas. m² 60,00 11,56 693,60 28,04 1.682,40 39,60 2.376,08

3.13.1.7 R evestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, 
aplicado em panos sem vã os. Af_ 06/2014 m² 201,00 165,36 33.237,36 27,11 5.449,11 192,47 38.686,60

3.13.1.8 R ecomposiçã o de R evestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), 
alinhadas a prumo, aplicado em panos com vã os. m² 135,00 173,66 23.444,10 34,10 4.603,50 207,76 28.047,27

3.13.1.9 R evestimento cerâmico p/paredes externas (10 x 10)cm, cor Lux Neve em placas (30 x 30) cm, alinhadas a prumo, aplicado em 
panos sem vã os. m² 45,00 89,11 4.009,95 27,11 1.219,95 116,22 5.229,92

3.13.1.10 R evestimento cerâmico para paredes internas c/placas tipo esmaltada extra-PE I-IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa 
colante AC III, em ambientes de área superior a 10 m²; Af.06/14. m² 64,00 46,52 2.977,28 7,14 456,96 53,66 3.434,27

3.13.1.11 Painel ripado vertical, peças (50 x 18)mm espaçadas a cada 20mm sobre base tambem de MDF 18mm; o MDF do conjunto será na 
cor carvalho. m² 21,00 230,02 4.830,42 50,99 1.070,79 281,01 5.901,27

3.13.1.12
R evestimento do balcã o da recepçã o principal (de alumínio composto, tipo ACM PVDF, metálico cor vermelho, esp. 3,00mm, 
c/estrutura de c/tubos de alumínio (20x20x1)mm, fixado c/fita 3M VHB, dupla face de espuma, 34mm x 20m, em platibanda de 
alvenaria.

m² 14,00 305,16 4.272,24 33,94 475,16 339,10 4.747,42

3.13.1.13 R ejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 3mm. m² 244,00 1,08 263,52 3,46 844,24 4,54 1.108,27
3.13.1.14 S ubstituiçã o de R ejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 3mm. m² 764,00 0,14 106,96 13,82 10.558,48 13,96 10.665,29
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3.13.1.15 J unta de dilataçã o em perfil U de alumínio (3,8x1)cm para fachada. m 375,00 3,60 1.350,00 14,03 5.261,25 17,63 6.610,86
3.13.1.16 Cantoneira de alumínio 1"x1”, para proteçã o de quina de parede m 48,00 16,19 777,12 17,21 826,08 33,40 1.603,13

3.13.2 R evestimento de Piso 114.801,40 103.534,30 218.333,81

3.13.2.1 Contrapiso c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, 
aderido, espessura 3 cm (p/piso de alta resistencia). m² 1.061,00 24,87 26.387,07 11,76 12.477,36 36,63 38.861,90

3.13.2.2 Piso industrial alta resistê ncia, espessura 12mm, incluso juntas de dilataçã o plásticas e polimento mecanizado. m² 935,00 26,17 24.468,95 75,64 70.723,40 101,81 95.195,68
3.13.2.3 Piso industrial alta resistê ncia, espessura 12mm, incluso juntas de dilataçã o plásticas, sem polimento. m² 126,00 21,63 2.725,38 44,34 5.586,84 65,97 8.312,69

3.13.2.4 R evestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada extra-PE I-IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa colante AC  III, em 
ambientes de área superior a 10 m²; Af.06/14. m² 100,00 53,60 5.360,00 7,14 714,00 60,74 6.074,32

3.13.2.5 Piso de granito cinza andorinha (p/ escada), assente com cimento colante AC III e rejuntamento. m² 23,00 292,85 6.735,55 34,09 784,07 326,94 7.519,73

3.13.2.6 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_ 09/2020 m² 38,00 23,61 897,18 13,06 496,28 36,67 1.393,47

3.13.2.7 Piso podotátil, direcional ou alerta,de borracha, colorido, assentado sobre argamassa. m 365,00 108,55 39.620,75 11,57 4.223,05 120,12 43.842,60
3.13.2.8 Limpeza, lixamento e polimento de piso industrial m² 702,00 12,26 8.606,52 12,15 8.529,30 24,41 17.133,42

3.13.3 R odapé, Peitoril, S oleira 64.478,85 1.773,18 66.253,95
3.13.3.1 R odapé em granito assente com argamassa colante AC III, altura 10 cm; Af.06/18. m 57,00 66,41 3.785,37 7,90 450,30 74,31 4.235,82
3.13.3.2 R odapé porcelanato de 80cm de altura com placas extra, de dimensões 80x80cm. m 636,00 95,43 60.693,48 2,08 1.322,88 97,51 62.018,13

3.14 Forro 18.366,84 5.297,94 23.665,51
3.14.1 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_ 05/2017_ p m² 96,00 12,11 1.162,56 16,62 1.595,52 28,73 2.757,95
3.14.2 Forro em drywall, p/ ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixaçã o; Af. 05/17. m² 307,00 56,04 17.204,28 12,06 3.702,42 68,10 20.907,56

3.15 Louças , Ferragens Hidrossanitárias e R eservaçã o 24.527,09 1.868,80 26.395,87

3.15.1 Vaso sanitário sifonado c/caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível PCV branco, 1/2 x 40 cm, anel de vedaçã o e assento 
sanitário, fornecimento e instalaçã o; Af.12/13. un 14,00 46,29 648,06 7,31 102,34 53,60 750,35

3.15.2 Vaso sanitário sifonado convencional p/PCD, sem furo frontal, em louça branca, com base em granito, incluso conjunto de ligaçã o 
ajustável, anel de vedaçã o e assento sanitário.- fornecimento e instalaçã o. un 4,00 643,50 2.574,00 33,89 135,56 677,39 2.709,55

3.15.3 Cuba de embutir oval em louça branca (35 x 50)cm ou equivalente, incluso abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal 
cromado, torneira de mesa, padrã o médio c/furo,engate e sifã o flexível em PVC  - fornecimento e instalaçã o. un 18,00 461,06 8.299,08 32,26 580,68 493,32 8.879,75

3.15.4 Mictório sifonado louça branca ?  Padrã o médio ?  Fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 6,00 527,64 3.165,84 24,09 144,54 551,73 3.310,41

3.15.5 Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifã o flexível em PVC , válvula plástica e torneira de metal 
cromado padrã o popular - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 1,00 416,84 416,84 33,79 33,79 450,63 450,63

3.15.6 Caixa de Descarga acoplada para PNE /PCD un 4,00 358,47 1.433,88 17,04 68,16 375,51 1.502,04
3.15.7 Ducha higienica, inclusive registro de pressã o c/canopla acabamento cromado 1/2" un 4,00 94,35 377,40 10,22 40,88 104,57 418,30

3.15.8 Kit de registro de gaveta bruto de latã o ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 12/2014 un 2,00 34,07 68,14 10,19 20,38 44,26 88,51

3.15.9 R egistro de gaveta em latã o, roscável, Ø  25mm (3/4"), c/acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de 
água, inclusive conexões. un 7,00 79,47 556,29 13,97 97,79 93,44 654,07

3.15.10 S aboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixaçã o. Af_ 01/2020 un 4,00 67,15 268,60 7,55 30,20 74,70 298,81

3.15.11 Papeleira PVC  tipo dispenser p/papel higiê nico rolã o 300m, incluso fixaçã o. un 18,00 69,97 1.259,46 6,99 125,82 76,96 1.385,28

3.15.12 Toalheiro PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado, incluso fixaçã o. un 10,00 69,97 699,70 6,99 69,90 76,96 769,60

3.15.13 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixaçã o. un 18,00 31,94 574,92 3,50 63,00 35,44 637,96
3.15.14 E spelho cristal, espes. 4mm, c/parafusos de fixaçã o, s/moldura. m² 8,00 523,11 4.184,88 44,47 355,76 567,58 4.540,60

3.16 S erviços Complementares 268.692,38 22.295,47 290.986,69

3.16.5 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 4,00 244,73 978,92 22,65 90,60 267,38 1.069,52

3.16.6 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 4,00 254,79 1.019,16 22,65 90,60 277,44 1.109,77

Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,35 x 0,05)m, moldada in loco, incluindo forma e armaçã o. m 37,00 30,82 1.140,34 34,34 1.270,58 65,16 2.411,09

3.16.2

Guarda corpo em tubo galvanizado, formado por contraventamento horizontal superior e montantes verticais a cada 1,00m, ambos 
com Ø  2”, chumbado em bloco de concreto; contraventamentos horizontais intermediários e inferior com Ø  1.1/4”; corrimã o duplo 
com Ø  1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm(face externa); com balizador em tubo quadrado metalon 
galvanizado 50x50x1,25 e acabamento em pintura esmalte acetinado em duas demã o e uma demã o de prime; conforme projeto.

m 90,00 701,83 63.164,70 172,39 15.515,10 874,22 78.679,40

3.16.1
Guarda corpo em aço inox AIS I 304 esp. 1,2 mm, altura 1,10m, formado por contraventamento horizontal superior e montantes 
verticais a cada 1,00m, ambos com Ø  2”; contraventamentos horizontais intermediários e inferior com Ø  1.1/4”; corrimã o duplo com 
Ø  1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm(face externa)- E scada, conforme projeto.

m 20,00 1.802,92 36.058,40 0,00 0,00 1.802,92 36.058,44
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3.16.3 Corrimã o duplo em aço inox AIS I 304, com Ø  1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm (face externa); 
conforme projeto. m 146,00 807,92 117.956,32 0,00 0,00 807,92 117.955,65

3.16.4
Corrimã o duplo em ferro galvanizado com Ø  1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 4cm (face externa); 
chumbado na alvenaria a cada metro, e acabamento em pintura esmalte acetinado em duas demã o e uma demã o de prime; 
conforme projeto.

m 23,00 136,36 3.136,28 37,89 871,47 174,25 4.007,81

3.16.7 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,30m , apoiado sobre alvenaria, assente c/argamassa de cimento e areia 
1:3. m 10,00 189,10 1.891,00 25,19 251,90 214,29 2.142,87

3.16.8 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,50m , apoiado sobre alvenaria, assente c/argamassa de cimento e areia 
1:3. m 10,00 315,00 3.150,00 25,19 251,90 340,19 3.401,88

3.16.9 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,70m (c/testeira e rodamã o); engastada em alvenaria, c/apoio do mesmo 
material a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 18,00 484,95 8.729,10 39,77 715,86 524,72 9.444,90

3.16.10 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura 1,00m engastada/apoiada em alvenaria, assente c/argamassa de cimento e 
areia 1:3. m 19,00 628,65 11.944,35 27,46 521,74 656,11 12.466,10

3.16.11 Prateleira de granito cinza (200x20)mm, chumbada em alvenaria c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio trapezoidal do 
mesmo material de alturas (5 e 10)cm, em cada metro. m 14,00 169,21 2.368,94 37,18 520,52 206,39 2.889,53

3.16.12 Prateleira quarto de círculo de granito cinza raio 25cm, chumbada em alvenaria c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio 
trapezoidal do mesmo material de alturas (5 e 10)cm, em cada metro. un 4,00 310,86 1.243,44 37,18 148,72 348,04 1.392,15

3.16.13 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-Conjunto Parede CJ 42,00 80,75 3.391,50 8,49 356,58 89,24 3.747,98
3.16.14 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-Conjunto Testeira. C J 42,00 120,31 5.053,02 8,49 356,58 128,80 5.409,45
3.16.15 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-Conjunto para Canto. C J 12,00 87,84 1.054,08 8,49 101,88 96,33 1.155,93

3.16.16 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito. un 24,00 51,83 1.243,92 8,49 203,76 60,32 1.447,62

3.16.17 R etirada, limpeza e recolocaçã o de letreiro em aço inoxidável. un 21,00 2,99 62,79 7,53 158,13 10,52 220,87
Chumbador com Olhal de Ancoragem Predial un 51,00 100,12 5.106,12 17,05 869,55 117,17 5.975,74

3.17 Drenagem Pluvial 9.997,90 1.268,15 11.265,86

3.17.1 Tubo pvc, série R , água pluvial, DN 50 mm, aparente, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, inclusive 
conexões. m 10,00 20,38 203,80 7,90 79,00 28,28 282,82

3.17.2 Tubo pvc, série R , água pluvial, DN 75 mm, aparente, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, inclusive 
conexões. m 10,00 25,56 255,60 3,08 30,80 28,64 286,43

3.17.3 Tubo PVC série R , água pluvial 100 mm, aparente, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, inclusive 
conexões. m 52,00 45,46 2.363,92 7,22 375,44 52,68 2.739,41

3.17.4 Tubo PVC, série R , água pluvial, DN 150 mm, aparente, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, inclusive 
conexões.AF_ 06/2022 m 77,00 88,54 6.817,58 9,09 699,93 97,63 7.517,23

3.17.5 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_ 06/2022 un 2,00 30,08 60,16 7,41 14,82 37,49 74,99

3.17.6 Caixa separadora de Folhas de PVC-Completa. un 4,00 74,21 296,84 17,04 68,16 91,25 364,98

3.18 Pintura 50.722,83 57.546,02 108.257,14
3.18.1 Aplicaçã o de fundo selador acrílico em teto, uma demã o. Af_ 06/2014 m² 3.186,00 1,11 3.536,46 1,26 4.014,36 2,37 7.552,09

3.18.2 Aplicaçã o manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. Af_ 06/2014 m² 322,00 1,03 331,66 2,11 679,42 3,14 1.012,36

3.18.3 Aplicaçã o de fundo selador acrílico em paredes, uma demã o. Af_ 06/2014 m² 418,00 1,14 476,52 0,95 397,10 2,09 872,16

3.18.4 Aplicaçã o e lixamento de massa acrílica em teto, duas demã os. Af_ 06/2014 m² 126,00 5,06 637,56 16,50 2.079,00 21,56 2.716,65
3.18.5 Aplicaçã o e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demã os. m² 418,00 5,64 2.357,52 7,65 3.197,70 13,29 5.553,37

3.18.6 Aplicaçã o manual de massa acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos,duas demã os. 
AF_ 05/2017 m² 322,00 5,19 1.671,18 20,12 6.478,64 25,31 8.149,14

3.18.7 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, trê s demã os. m² 3.186,00 9,82 31.286,52 8,37 26.676,37 18,19 57.952,10

3.18.8 Aplicaçã o manual de pintura p/gesso em tetos, duas demã os. m² 403,00 4,57 1.841,71 5,98 2.409,94 10,55 4.252,96
3.18.9 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, trê s demã os. m² 418,00 10,00 4.180,00 6,44 2.691,92 16,44 6.870,52

3.18.10 Pintura tinta látex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, trê s demã os. m² 322,00 4,91 1.581,02 16,90 5.441,80 21,81 7.022,52
3.18.11 Pintura acrílica para gesso em paredes, duas demã os, inclusive lixamento. m² 397,00 4,60 1.826,20 5,71 2.266,87 10,31 4.093,84

3.18.12 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 3 demã os, inclusive fundo nivelador uma demã o 
e emassamento acrílico duas demã os. m² 34,00 21,44 728,96 25,38 862,92 46,82 1.591,84

3.18.13 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicaçã o manual, 3 demã os, incluso fundo preparador. m² 38,00 7,04 267,52 9,21 349,98 16,25 617,58

4.0 2º  PAVIME NTO 963.821,09 351.084,43 1.124.909,35
4.1 Demolições, R etiradas e R emoções 1.069,08 2.203,13 3.272,90

4.1.1 Demoliçã o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m³ 7,00 9,95 69,65 23,04 161,28 32,99 230,91
4.1.2 Demoliçã o de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m³ 0,30 20,11 6,03 61,53 18,45 81,64 24,49
4.1.3 Demoliçã o de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m² 139,00 1,21 168,19 6,43 893,77 7,64 1.062,44
4.1.4 Demoliçã o de alvenaria de gesso m² 22,00 0,11 2,42 1,98 43,56 2,09 46,06
4.1.5 R etirada de R ejuntamento cerâmico. m² 277,00 0,75 207,75 3,65 1.011,05 4,40 1.218,84
4.1.6 Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhã o basculante 10m3, DMT 10km. m³ 31,00 19,84 615,04 2,42 75,02 22,26 690,16
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4.2 R ecuperaçã o E strutural 13.542,17 19.280,06 32.825,09

4.2.1 S erviço de R ecuperaçã o de estrutura de concreto com revestimento bicomponente inibidor de corrosã o de armadura. m 512,00 24,60 12.595,20 31,93 16.348,16 56,53 28.945,77

4.2.2 R etirada de espaçador em aço e grauteamento do rasgo (0,03x0,03)m m 337,00 2,81 946,97 8,70 2.931,90 11,51 3.879,32

4.3 Alvenarias e Divisórias 45.611,53 11.141,27 56.752,07

4.3.1 Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 9cm, c/junta 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), 
preparo mecanico. m² 127,00 24,78 3.147,06 28,51 3.620,77 53,29 6.768,00

4.3.2 Alvenaria de vedaçã o de blocos de gesso de 10x50x66cm (espessura 10cm). Af_ 05/2020 m² 342,00 56,72 19.398,24 15,02 5.136,84 71,74 24.533,87

4.3.4 Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante AC III-E , exclusive 
ferragens. Af_ 01/2021 m² 21,00 754,01 15.834,21 60,70 1.274,70 814,71 17.109,00

4.3.5 Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, 
com vã os. Af_ 06/2017_ p m² 58,00 124,69 7.232,02 19,12 1.108,96 143,81 8.341,19

4.4 E squadrias 247.942,38 20.352,56 268.295,05

4.4.1 Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210, exclusive fechadura, fixaçã o com 
preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2019 un 3,00 562,72 1.688,16 17,99 53,97 580,71 1.742,14

4.4.2
Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou média (0,90 x 2,10)m, c/puxador em aço inoxidável 
diam. 3,50cm, chapa de proteçã o resistente a impactos em aço inoxidável 304, altura 40cm, batente, alizar, dobradiças e 
fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma expansiva - completa

un 4,00 1.495,18 5.980,72 109,31 437,24 1.604,49 6.417,96

4.4.3 Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou média, (0,90 x 2,10)m, c/visor em vidro liso incolor 
(0,40x0,60)m, batente , alizar, dobradiças e fechadura , fixaçã o com preenchimento total de espuma expansiva -completa un 4,00 747,00 2.988,00 85,67 342,68 832,67 3.330,68

4.4.4
Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou média, (1,80 x 2,10)m, c/visor em vidro liso incolor 
(0,40x0,60)m, batente metálico, alizar, dobradiças, fecho, fecho de piso c/capuchinho e fechadura , fixaçã o com preenchimento 
total de espuma expansiva -completa

un 4,00 1.647,26 6.589,04 137,29 549,16 1.784,55 7.138,22

4.4.5
Porta de abrir, duas folhas, med. (1,60 x 2,10)m, em vidro temperado 10mm, c/caixaria, guarnições e moldura de acabamento em 
alumínio branco, largura mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, ferragens de fixaçã o e trancamento, puxadores 
tubulares, completa.

un 1,00 1.783,85 1.783,85 266,35 266,35 2.050,20 2.050,20

4.4.6 Porta em alumínio branco, de abrir tipo veneziana com guarniçã o, fixaçã o c/parafusos. m² 40,00 552,18 22.087,20 10,13 405,20 562,31 22.492,38
4.4.7 Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornec. Instalaçã o, af.12/19 un 4,00 1.117,75 4.471,00 96,74 386,96 1.214,49 4.857,95
4.4.8 J anela em alumínio branco, fixa, tipo veneziana c/ guarniçã o, fixaçã o c/parafusos. m² 3,00 505,20 1.515,60 10,13 30,39 515,33 1.546,00
4.4.9 J anela em alumínio branco, fixa, c/vidro aramado 6mm, guarniçã o, fixaçã o c/parafusos. m² 3,00 375,06 1.125,18 26,77 80,31 401,83 1.205,50

4.4.10 J anela de alumínio branco, maxim-ar, c/vidro liso 4mm, batentes, guarnições, fechos e demais e ferragens, fornecimento e 
instalaçã o, completa. m² 8,00 683,46 5.467,68 45,20 361,60 728,66 5.829,25

4.4.11 J anela de alumínio branco, maxim-ar, c/vidro fantasia mini boreal 4mm, batentes, guarnições, fechaduras e demais ferragens, 
fornecimento e instalaçã o, completa. m² 12,00 697,10 8.365,20 45,20 542,40 742,30 8.907,64

4.4.12 J anela de vidro temperado 8mm, folhas fixa e correr, com perfis de alumínio branco (trilho inferior e superior-cabeçote, acabamento 
lateral/alvenaria-PU, acabamento vidro/vidro, acabamento superior-tampa/capa, e fecho V/V , completa). m² 61,00 388,18 23.678,98 103,07 6.287,27 491,25 29.966,51

4.4.13 J anela de correr em alumínio branco, formada por dois módulos de 1,62 (cada), separados por montante de (5x10)cm, c/duas 
folhas, cada, c/caixaria, guarnições, molduras, acessórios, ferragens de fixaçã o/trancamento e vidro temperado 8mm, completa. m² 7,00 406,60 2.846,20 56,33 394,31 462,93 3.240,51

4.4.14
J anela/Painel em vidro duplo laminado (4+4)mm, c/caixaria, guarnições, molduras, acessórios e ferragens de fixaçã o e trancamento 
em alumínio branco; largura mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, completa. (Obs. observar padrã o existente na 
obra)

m² 151,00 1.032,62 155.925,62 61,32 9.259,32 1.093,94 165.184,74

4.4.15 Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrã o médio, com execuçã o de furo - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 12/2019 un 3,00 114,87 344,61 20,24 60,72 135,11 405,32

4.4.16 Ferragens p/porta veneziana de alumínio uma folha, (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura de embutir p/sanitário, parafusos, 
completa. cj 14,00 149,77 2.096,78 40,64 568,96 190,41 2.665,78

4.4.17 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio duas folhas (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, ferrolho 
redondo, fecho de piso c/capuchino e parafusos, completa. cj 4,00 247,14 988,56 81,43 325,72 328,57 1.314,28

4.5 Instalaçã o E létrica 92.907,08 62.341,70 155.252,09

4.5.1 Quadro de distribuiçã o de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 40 disjuntores DIN 
100A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 2,00 926,70 1.853,40 26,91 53,82 953,61 1.907,22

4.5.2
Quadro de montagem de sobrepor (1000x600x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, chave seletora 2 
posições ,botoeira liga-desliga, programador horário, lâmpada de sinalizaçã o, e relé supervisor trifásico, fornecimento e instalaçã o. 
(Fábrica Progresso)

un 2,00 2.839,06 5.678,12 123,95 247,90 2.963,01 5.926,02

4.5.3 Quadro de montagem de sobrepor (800x500x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e 
instalaçã o. (Medicina-Imperatriz.). un 2,00 1.358,53 2.717,06 112,69 225,38 1.471,22 2.942,43

4.5.4 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 39,00 7,44 290,16 1,32 51,48 8,76 341,83
4.5.5 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 4,00 7,38 29,52 1,79 7,16 9,17 36,68
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4.5.6 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 4,00 7,55 30,20 2,49 9,96 10,04 40,14

4.5.7 Disjuntor bipolar DR , corrente nominal de 25A - fornecimento e instalaçã o. un 9,00 116,14 1.045,26 4,98 44,82 121,12 1.090,12

4.5.8 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 1,00 49,30 49,30 3,96 3,96 53,26 53,26
4.5.9 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 1,00 49,62 49,62 7,47 7,47 57,09 57,09

4.5.10 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 2,00 49,93 99,86 10,27 20,54 60,20 120,39
4.5.11 Dispositivo de proteçã o de surto (DPS ), corrente nominal 45KA, 275V un 16,00 75,13 1.202,08 15,25 244,00 90,38 1.446,08

4.5.12 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 17,00 4,74 80,58 12,71 216,07 17,45 296,68

4.5.13 E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em 
mã o francesa reforçada de 150mm, inclusive emenda a cada 3,00m. m 36,00 51,87 1.867,32 24,79 892,44 76,66 2.759,82

4.5.14 E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 50 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em 
barra roscável Ø  3/8'' , inclusive emenda a cada 3,00m. m 90,00 72,42 6.517,80 24,79 2.231,10 97,21 8.749,32

4.5.15 Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, instalaçã o superior m 872,00 18,57 16.193,04 4,01 3.496,72 22,58 19.692,07

4.5.16 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 529,00 5,88 3.110,52 1,95 1.031,55 7,83 4.141,01

4.5.17 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV , para distribuiçã o - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 483,00 8,62 4.163,46 0,34 164,22 8,96 4.325,95

4.5.18 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuiçã o - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 630,00 13,71 8.637,30 0,49 308,70 14,20 8.946,69

4.5.19 Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV , para rede enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2021 m 390,00 20,77 8.100,30 2,28 889,20 23,05 8.989,91

4.5.20 Ponto de iluminaçã o, c/eletroduto rígido soldável 25mm 3/4"), cabo 2,5mm² c/isolaçã o(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica, rasgo, quebra e 
chumbamento. un 320,00 41,81 13.379,20 84,40 27.008,00 126,21 40.388,18

4.5.21 Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, 
tomada dupla 2P+T (10A/250V), caixa elétrica, quebra e chumbamento. un 37,00 66,90 2.475,30 100,65 3.724,05 167,55 6.199,20

4.5.22 Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, 
tomada 2P+T (10A/250V), caixa elétrica, quebra e chumbamento. un 126,00 58,43 7.362,18 103,92 13.093,92 162,35 20.456,22

4.5.23 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 22,00 9,98 219,56 11,28 248,16 21,26 467,62
4.5.24 Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 10,00 11,68 116,80 14,39 143,90 26,07 260,74
4.5.25 Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 5,00 16,18 80,90 17,47 87,35 33,65 168,27
4.5.26 Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 9,00 22,40 201,60 23,67 213,03 46,07 414,60
4.5.27 Painel de Led Lux recuado 18W de embutir 4.000K 120° ø170mm un 12,00 1,40 16,80 23,99 287,88 25,39 304,72

4.5.28
Luminária de embutir calha atela 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 
2x36W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico)

un 34,00 18,76 637,84 23,99 815,66 42,75 1.453,58

4.5.29
Luminária de embutir calha atela 2x18W 250V soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 
2x36W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico).

un 20,00 16,27 325,40 23,99 479,80 40,26 805,23

4.5.30
Luminária de sobrepor calha atela 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 
2x36W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico)

un 210,00 29,29 6.150,90 23,99 5.037,90 53,28 11.189,70

4.5.31
Luminária de sobrepor calha atela 2x18W 250v soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 
2x18W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico).

un 3,00 11,19 33,57 23,99 71,97 35,18 105,54

4.5.32 Luminária arandela LE D face 26W 2.700K + 6.500K com luz frontal 2.160lm + luz indireta decorativa medidas: (180x66x207mm). un 3,00 29,21 87,63 23,99 71,97 53,20 159,60

4.5.33 Luminária arandela tartaruga suprema E 27 em metal e policarbonato 40w medidas: (215x140x100mm) un 38,00 2,75 104,50 23,99 911,62 26,74 1.016,18

4.6 R efrigeraçã o/C limatizaçã o 83.297,37 10.530,78 93.828,14

4.6.1
Ponto de força monofásico aparente p/central mini-split, distância média 20m, c/eletroduto PVC  soldável 25mm e 32mm, cabo 
flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 4,00mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de refrigeraçã o 
chumbamento.

un 9,00 423,87 3.814,83 255,88 2.302,92 679,75 6.117,76

4.6.2 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por, tubulaçã o de drenagem e 
acessórios de fixaçã o, completa, para 9000 BTU's. un 3,00 764,98 2.294,94 159,34 478,02 924,32 2.772,96

4.6.3 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, 
tirantes, tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 18000 BTU's. un 6,00 3.027,92 18.167,52 156,50 939,00 3.184,42 19.106,50

4.6.4 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, 
tirantes, tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 58000 BTU's. un 12,00 4.918,34 59.020,08 567,57 6.810,84 5.485,91 65.830,92
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4.7 Instalaçã o Lógica 11.435,64 5.840,96 17.277,04

4.7.1 E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em 
mã o francesa reforçada de 150mm, inclusive emenda a cada 3,00m. m 198,00 55,21 10.931,58 21,45 4.247,10 76,66 15.179,04

4.7.2 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 78,00 5,22 407,16 12,23 953,94 17,45 1.361,22

4.7.3 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 38,00 2,55 96,90 16,84 639,92 19,39 736,78

4.8 Instalaçã o Hidráulica 1.161,13 789,93 1.951,17
4.8.1 Tubo PVC soldável 25mm, instalado em ramal de distribuiçã o de água, c/rasgo na alvenaria, inclusive conexões. m 17,00 2,73 46,41 15,19 258,23 17,92 304,64
4.8.2 Tubo PVC soldável 25mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões . m 43,00 5,81 249,83 0,76 32,68 6,57 282,59
4.8.3 Tubo PVC soldável 32mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões. m 59,00 12,17 718,03 0,76 44,84 12,93 762,91
4.8.4 Tê  derivaçã o, aço inox, 1/2''. un 4,00 21,19 84,76 6,82 27,28 28,01 112,05

4.8.5 Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) c/tubulaçã o de PVC, 20 mm, instalado em ramal de água, c/rasgo e 
chumbamento em alvenaria. un 5,00 12,42 62,10 85,38 426,90 97,80 488,98

4.9 Instalaçã o S anitária 618,08 542,40 1.160,58

4.9.1 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, aparente, fornecido e instalado em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, 
inclusive conexões. m 3,00 12,31 36,93 1,44 4,32 13,75 41,26

4.9.2 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 75 mm, aparente, fornecido e instalado em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, 
inclusive conexões. m 17,00 17,02 289,34 5,19 88,23 22,21 377,63

4.9.3 Ponto sanitário Ø  40mm -completo. PT 12,00 19,06 228,72 34,08 408,96 53,14 637,71
4.9.4 Ponto sanitário Ø  100mm-completo. PT 1,00 63,09 63,09 40,89 40,89 103,98 103,98

4.10 Instalações de Combate a Incê ndio 41.395,38 5.042,50 46.439,28

4.10.1 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 25 (1"), conexã o rosqueada, aparente, inclusive conexões. m 275,00 40,81 11.222,75 5,55 1.526,25 46,36 12.750,29

4.10.2 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexã o rosqueada, instalado em rede de alimentaçã o para 
hidrante, aparente, inclusive conexões. m 63,00 110,24 6.945,12 10,71 674,73 120,95 7.620,11

4.10.3 Abrigo para hidrante (75X 45X 17) cm, inclusive registro globo angular 45° 2.1/2" , adaptador storz 2. 1/2", duas mangueiras de 
incê ndio 15m, reduçã o 2.1/2"x1.1/2", e esguincho-completa. un 3,00 1.537,89 4.613,67 116,70 350,10 1.654,59 4.963,76

4.10.4 E xtintor de incê ndio PQS , 4kg, inclusive fixaçã o; c/sinalizaçã o em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 9,00 187,56 1.688,04 38,60 347,40 226,16 2.035,44

4.10.5 E xtintor de incê ndio CO2, 6kg, inclusive fixaçã o; sinalizaçã o em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 9,00 592,73 5.334,57 38,60 347,40 631,33 5.682,01
4.10.7 Detector de fumaça óptico endereçável un 32,00 112,00 3.584,00 37,56 1.201,92 149,56 4.785,76
4.10.8 Acionador manual de alarme de incê ndio endereçável. un 2,00 85,37 170,74 37,56 75,12 122,93 245,87
4.10.9 Painel central de emergê ncia c/indicadores luminoso e sonoro. un 3,00 1.237,14 3.711,42 37,56 112,68 1.274,70 3.824,10

4.10.10 Luminária de emergê ncia, com 30 lâmpadas led de 2 W, sem reator - fornecimento e instalaçã o. Af_ 02/2020 un 43,00 16,83 723,69 5,20 223,60 22,03 947,25

4.10.11 Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, (40 x 20) cm em PVC 2,00 mm; anti-chamas 
(símbolos, cores e pictogramas conf. NBR  13434). un 17,00 158,53 2.695,01 3,90 66,30 162,43 2.761,29

4.10.12 Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, quadrada (20 x 20) cm, em PVC  2,00mm, anti-chamas 
(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR  13434). un 23,00 22,33 513,59 3,90 89,70 26,23 603,30

4.10.13 Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, (12 x 40) cm, em PVC  2,00mm, anti-chamas 
(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR  13434). un 7,00 27,54 192,78 3,90 27,30 31,44 220,08

4.11 Impermeabilizaçã o 18.673,71 12.667,11 31.341,27
4.11.1 Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo em betoneira 400l, m² 213,00 3,47 739,11 5,31 1.131,03 8,78 1.869,92

4.11.2 Impermeabilizaçã o de piso (camada de regularizaçã o), c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo 
mecânico, espes. 2,00 cm; Af. 06/18. m² 213,00 12,35 2.630,55 23,40 4.984,20 35,75 7.615,75

4.11.3 Impermeabilizaçã o de superfície c/manta asfáltica esp. 3mm, uma camada, inclusive aplicaçã o de primer asfáltico; Af.06/18. m² 213,00 54,68 11.646,84 21,34 4.545,42 76,02 16.192,91

4.11.4 Piso cimentado/proteçã o mecanica, c/argamassa de cimento e areia média (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecanico, 
acabamento rústico espes. 2,0cm. m² 213,00 17,17 3.657,21 9,42 2.006,46 26,59 5.662,68

4.12 R evestimento de Teto, Parede e Piso 131.301,35 58.698,11 189.995,26
4.12.1 R evestimento de Parede 39.711,47 29.946,03 69.655,51

4.12.1.1 Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo em betoneira 400l, aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
internas, c/colher de pedreiro; Af. 06/14. m² 349,00 1,43 499,07 1,73 603,77 3,16 1.102,20

4.12.1.2 Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada 
manualmente em paredes internas, espessura 20mm, c/ execuçã o de taliscas. m² 269,00 12,93 3.478,17 13,95 3.752,55 26,88 7.229,74

4.12.1.3 E mboço p/recebimento de cerâmica, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecânico em betoneira 400l, aplicado 
manualmente em paredes internas de ambientes c/área superior a 10m2, espessura 20mm, c/execuçã o de taliscas; Af.06/2014. m² 47,00 13,41 630,27 10,28 483,16 23,69 1.113,42
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4.12.1.4 R ecomposiçã o de R evestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), 
alinhadas a prumo, aplicado em panos com vã os. m² 148,00 173,66 25.701,68 34,10 5.046,80 207,76 30.748,12

4.12.1.5 R evestimento cerâmico p/paredes externas (10 x 10)cm, cor Lux Neve em placas (30 x 30) cm, alinhadas a prumo, aplicado em 
panos sem vã os. m² 37,00 89,11 3.297,07 27,11 1.003,07 116,22 4.300,16

4.12.1.6 R evestimento cerâmico para paredes internas c/placas tipo esmaltada extra-PE I-IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa 
colante AC III, em ambientes de área superior a 10 m²; Af.06/14. m² 79,00 46,52 3.675,08 7,14 564,06 53,66 4.239,17

4.12.1.7 R ejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 3mm. m² 277,00 1,08 299,16 3,46 958,42 4,54 1.258,16
4.12.1.8 S ubstituiçã o de R ejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 3mm. m² 837,00 0,14 117,18 13,82 11.567,34 13,96 11.684,35
4.12.1.9 J unta de dilataçã o em perfil U de alumínio (3,8x1)cm para fachada. m 375,00 3,60 1.350,00 14,03 5.261,25 17,63 6.610,86

4.12.1.10 Cantoneira de alumínio 1"x1”, para proteçã o de quina de parede m 41,00 16,19 663,79 17,21 705,61 33,40 1.369,34

4.12.2 R evestimento de Piso 42.875,35 22.696,18 65.567,33
4.12.1 Piso industrial alta resistê ncia, espessura 12mm, incluso juntas de dilataçã o plásticas, sem polimento. m² 124,00 21,63 2.682,12 44,34 5.498,16 65,97 8.180,74

4.12.2 R evestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada extra-PE I-IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa colante AC  III, em 
ambientes de área superior a 10 m²; Af.06/14. m² 100,00 53,60 5.360,00 7,14 714,00 60,74 6.074,32

4.12.3 Piso de granito cinza andorinha (p/ escada), assente com cimento colante AC III e rejuntamento. m² 23,00 292,85 6.735,55 34,09 784,07 326,94 7.519,73

4.12.4 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_ 09/2020 m² 144,00 23,61 3.399,84 13,06 1.880,64 36,67 5.280,51

4.12.5 Piso podotátil, direcional ou alerta,de borracha, colorido, assentado sobre argamassa. m 195,00 108,55 21.167,25 11,57 2.256,15 120,12 23.422,76
4.12.7 Limpeza pesada em piso de porcelanato empregando desiscrustante apropriado. m² 1.541,00 0,99 1.525,59 2,76 4.253,16 3,75 5.774,46
4.12.6 J unta de dilataçã o, inclusive preenchimento com tarugo, prime epóxi e mastique para piso. m 250,00 8,02 2.005,00 29,24 7.310,00 37,26 9.314,81

4.13.3 R odapé, S oleira, Peitoril 48.714,53 6.055,90 54.772,42
4.13.1 R odapé em granito assente com argamassa colante AC III, altura 10 cm; Af.06/18. m 733,00 66,41 48.678,53 7,90 5.790,70 74,31 54.471,20
4.13.2 R etirada e recolocaçã o de Peitoril de granito. m 12,00 3,00 36,00 22,10 265,20 25,10 301,23

4.14 Forro 12.426,60 4.019,58 16.446,62
4.14.1 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_ 05/2017_ p m² 96,00 12,11 1.162,56 16,62 1.595,52 28,73 2.757,95
4.14.2 Forro em drywall, p/ ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixaçã o; Af. 05/17. m² 201,00 56,04 11.264,04 12,06 2.424,06 68,10 13.688,67

4.15 Louças , Ferragens Hidrossanitárias e R eservaçã o 23.457,65 1.802,79 25.260,48

4.15.1 Vaso sanitário sifonado c/caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível PCV branco, 1/2 x 40 cm, anel de vedaçã o e assento 
sanitário, fornecimento e instalaçã o; Af.12/13. un 3,00 46,29 138,87 7,31 21,93 53,60 160,79

4.15.2 Vaso sanitário sifonado convencional p/PCD, sem furo frontal, em louça branca, com base em granito, incluso conjunto de ligaçã o 
ajustável, anel de vedaçã o e assento sanitário.- fornecimento e instalaçã o. un 3,00 643,50 1.930,50 33,89 101,67 677,39 2.032,16

4.15.3 Cuba de embutir oval em louça branca (35 x 50)cm ou equivalente, incluso abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal 
cromado, torneira de mesa, padrã o médio c/furo,engate e sifã o flexível em PVC  - fornecimento e instalaçã o. un 18,00 461,06 8.299,08 32,26 580,68 493,32 8.879,75

4.15.4 Mictório sifonado louça branca ?  Padrã o médio ?  Fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 6,00 527,64 3.165,84 24,09 144,54 551,73 3.310,41
4.15.5 Caixa de Descarga acoplada para PNE /PCD un 3,00 358,47 1.075,41 17,04 51,12 375,51 1.126,53
4.15.6 Ducha higienica, inclusive registro de pressã o c/canopla acabamento cromado 1/2" un 4,00 94,35 377,40 10,22 40,88 104,57 418,30

4.15.7 R egistro de gaveta em latã o, roscável, Ø  25mm (3/4"), c/acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de 
água, inclusive conexões. un 7,00 79,47 556,29 13,97 97,79 93,44 654,07

4.15.8 S aboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixaçã o. Af_ 01/2020 un 17,00 67,15 1.141,55 7,55 128,35 74,70 1.269,95

4.15.9 Papeleira PVC  tipo dispenser p/papel higiê nico rolã o 300m, incluso fixaçã o. un 18,00 69,97 1.259,46 6,99 125,82 76,96 1.385,28

4.15.10 Toalheiro PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado, incluso fixaçã o. un 12,00 69,97 839,64 6,99 83,88 76,96 923,52

4.15.11 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixaçã o. un 18,00 31,94 574,92 3,50 63,00 35,44 637,96
4.15.12 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_ 01/2020f un 12,00 28,90 346,80 3,67 44,04 32,57 390,82
4.15.13 Acabamento cromado (Canopla) para registro 1/2" ou 3/4". un 4,00 22,53 90,12 1,95 7,80 24,48 97,91
4.15.14 E spelho cristal, espes. 4mm, c/parafusos de fixaçã o, s/moldura. m² 7,00 523,11 3.661,77 44,47 311,29 567,58 3.973,03

4.16 S erviços Complementares 38.706,36 4.368,41 43.074,55

4.16.1 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 4,00 244,73 978,92 22,65 90,60 267,38 1.069,52

4.16.2 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 8,00 254,79 2.038,32 22,65 181,20 277,44 2.219,54

4.16.3 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,50m , apoiado sobre alvenaria, assente c/argamassa de cimento e areia 
1:3. m 7,00 315,00 2.205,00 25,19 176,33 340,19 2.381,31

4.16.4 Balcã o/Tampo de granito cinza andorinha, largura total 0,60m assente sobre alvenaria c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 6,00 375,64 2.253,84 34,35 206,10 409,99 2.459,92

4.16.5 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura 1,25m engastada/apoiada em alvenaria, assente c/argamassa de cimento e 
areia 1:3. m 1,00 786,03 786,03 27,46 27,46 813,49 813,49
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4.16.6 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,80m (c/testeira e rodamã o); engastada em alvenaria, c/apoio do mesmo 
material a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 18,00 546,49 9.836,82 49,56 892,08 596,05 10.728,88

4.16.7 Prateleira de granito cinza (200x20)mm, chumbada em alvenaria c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio trapezoidal do 
mesmo material de alturas (5 e 10)cm, em cada metro. m 19,00 169,21 3.214,99 37,18 706,42 206,39 3.921,50

4.16.8 Prateleira quarto de círculo de granito cinza raio 25cm, chumbada em alvenaria c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio 
trapezoidal do mesmo material de alturas (5 e 10)cm, em cada metro. un 4,00 310,86 1.243,44 37,18 148,72 348,04 1.392,15

4.16.9 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-Conjunto Parede CJ 42,00 80,75 3.391,50 8,49 356,58 89,24 3.747,98
4.16.10 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-Conjunto Testeira. C J 42,00 120,31 5.053,02 8,49 356,58 128,80 5.409,45
4.16.11 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-Conjunto para Canto. C J 12,00 87,84 1.054,08 8,49 101,88 96,33 1.155,93

4.16.12 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito. un 24,00 51,83 1.243,92 8,49 203,76 60,32 1.447,62

4.16.13 Chumbador com Olhal de Ancoragem Predial un 54,00 100,12 5.406,48 17,05 920,70 117,17 6.327,26

4.17 Drenagem Pluvial 928,52 173,90 1.102,53

4.17.1 Tubo pvc, série R , água pluvial, DN 50 mm, aparente, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, inclusive 
conexões. m 10,00 20,38 203,80 7,90 79,00 28,28 282,82

4.17.2 Tubo pvc, série R , água pluvial, DN 75 mm, aparente, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, inclusive 
conexões. m 26,00 25,56 664,56 3,08 80,08 28,64 744,73

4.17.3 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_ 06/2022 un 2,00 30,08 60,16 7,41 14,82 37,49 74,99

4.18 Pintura 68.045,71 72.591,13 140.635,24

4.18.1 Aplicaçã o de fundo selador acrílico em teto, uma demã o. Af_ 06/2014 m² 3.052,00 1,11 3.387,72 1,26 3.845,52 2,37 7.234,45

4.18.2 Aplicaçã o manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. Af_ 06/2014 m² 226,00 1,03 232,78 2,11 476,86 3,14 710,54

4.18.3 Aplicaçã o e lixamento de massa látex em paredes, uma demã o. Af_ 06/2014 m² 1.977,00 2,12 4.191,24 5,75 11.367,75 7,87 15.560,12

4.18.4 Aplicaçã o manual de massa acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos,duas demã os. 
AF_ 05/2017 m² 226,00 5,19 1.172,94 20,12 4.547,12 25,31 5.719,59

4.18.5 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, trê s demã os. m² 3.052,00 9,82 29.970,64 8,37 25.545,24 18,19 55.514,69

4.18.6 Aplicaçã o manual de pintura p/gesso em tetos, duas demã os. m² 297,00 4,57 1.357,29 5,98 1.776,06 10,55 3.134,31
4.18.7 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, trê s demã os. m² 1.977,00 10,00 19.770,00 6,44 12.731,88 16,44 32.495,26
4.18.8 Pintura tinta látex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, trê s demã os. m² 226,00 4,91 1.109,66 16,90 3.819,40 21,81 4.928,85
4.18.9 Pintura acrílica para gesso em paredes, duas demã os, inclusive lixamento. m² 1.392,00 4,60 6.403,20 5,71 7.948,32 10,31 14.354,22

4.18.10 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 3 demã os, inclusive fundo nivelador uma demã o 
e emassamento acrílico duas demã os. m² 21,00 21,44 450,24 25,38 532,98 46,82 983,20

5.0 3º  PAVIME NTO E  COBE R TUR A 1.117.154,05 477.164,85 1.686.465,06
5.1 Demolições, R etiradas e R emoções 10.894,40 28.929,72 39.833,24

5.1.1 Demoliçã o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m³ 1,00 9,95 9,95 23,04 23,04 32,99 32,99

5.1.2 Demoliçã o mecanizada de calçada, piso korodur/ceramico, inclusive contrapiso, c/uso de martelete, espessura até 5cm. m² 136,00 1,06 144,16 4,11 558,96 5,17 702,66

5.1.3 Demoliçã o de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m³ 0,30 20,11 6,03 61,53 18,45 81,64 24,49
5.1.4 Demoliçã o de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m² 450,00 1,21 544,50 6,43 2.893,50 7,64 3.439,56
5.1.5 Demoliçã o de alvenaria de gesso m² 13,00 0,11 1,43 1,98 25,74 2,09 27,22
5.1.6 R emoçã o de Impermeabilzaçã o com manta asfáltica. m² 180,00 0,50 90,00 7,46 1.342,80 7,96 1.433,31
5.1.7 R etirada de R ejuntamento cerâmico. m² 369,00 0,75 276,75 3,65 1.346,85 4,40 1.623,65

5.1.8 R emoçã o de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, com uso de guindaste, sem reaproveitamento. 
Af_ 12/2017 m² 1.620,00 0,27 437,40 2,55 4.131,00 2,82 4.575,86

5.1.9 R emoçã o de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m² 1.620,00 2,89 4.681,80 11,12 18.014,40 14,01 22.695,35

5.1.10 R emoçã o de tubulações (tubos e conexões) de água fria, esgoto, drenagem de forma manual, sem reaproveitamento. m 6,00 0,05 0,30 0,24 1,44 0,29 1,75

5.1.11 Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhã o basculante 10m3, DMT 10km. m³ 237,00 19,84 4.702,08 2,42 573,54 22,26 5.276,40

5.2 S erviços em Concreto 4.419,81 1.121,59 5.541,68
5.2.1 S upra E strutura 4.419,81 1.121,59 5.541,68

5.2.1 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 15,00 9,13 136,95 3,60 54,00 12,73 190,98

5.2.2 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 21,00 10,28 215,88 2,40 50,40 12,68 266,33

5.2.3 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 28,00 10,22 286,16 1,05 29,40 11,27 315,56

5.2.4 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 90,00 8,92 802,80 0,66 59,40 9,58 862,29

5.2.5 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 25,00 8,92 223,00 0,47 11,75 9,39 234,73
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5.2.6 Armaçã o de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 98,00 10,41 1.020,18 1,98 194,04 12,39 1.214,35

5.2.7 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. Af_ 02/2022 m³ 4,00 40,96 163,84 135,61 542,44 176,57 706,29

5.2.7 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. 
Af_ 05/2021 m³ 4,00 392,75 1.571,00 45,04 180,16 437,79 1.751,14

5.3 R ecuperaçã o E strutural 12.897,20 17.548,58 30.448,37

5.3.1 S erviço de R ecuperaçã o de estrutura de concreto com revestimento bicomponente inibidor de corrosã o de armadura. m 506,00 24,60 12.447,60 31,93 16.156,58 56,53 28.606,56

5.3.2 R etirada de espaçador em aço e grauteamento do rasgo (0,03x0,03)m m 160,00 2,81 449,60 8,70 1.392,00 11,51 1.841,81

5.4 E strutura Metálica 6.216,40 1.743,57 7.960,68

5.4.1
E scada metálica para acesso dos reservatórios, composta por: Chapa A36 1/2", barra lisa 5/8'', barras chata 2"x1/4" e 1. ½"x1/4" e 
chumbadores 5/8", inclusive fabricaçã o, pintura com prime uma demã o epóxi e acabamento acetinado duas demã os e montagem, 
conforme projeto. (E scada 3-Biblioteca Central)

kg 346,00 13,76 4.760,96 3,71 1.283,66 17,47 6.045,59

5.4.2
E scada metálica para acesso da casa de máquinas, composta por: Chapa A36 1/2", barra lisa 5/8'', barras chata 2"x1/4" e 1. 
½"x1/4" e chumbadores 5/8", inclusive fabricaçã o, pintura com prime uma demã o epóxi e acabamento acetinado duas demã os e 
montagem, conforme projeto. (E scada 4-Biblioteca Central)

kg 113,00 12,88 1.455,44 4,07 459,91 16,95 1.915,08

5.5 Alvenarias e Divisórias 26.640,29 6.285,68 32.924,96

5.5.1 Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 9cm, c/junta 20mm, assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), 
preparo mecanico. m² 30,00 24,78 743,40 28,51 855,30 53,29 1.598,74

5.5.2 Alvenaria de vedaçã o de blocos de gesso de 10x50x66cm (espessura 10cm). Af_ 05/2020 m² 309,00 56,72 17.526,48 15,02 4.641,18 71,74 22.166,57

5.5.3 Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante AC III-E , exclusive 
ferragens. Af_ 01/2021 m² 11,00 754,01 8.294,11 60,70 667,70 814,71 8.961,86

5.5.4 Fixaçã o (encunhamento) de alvenaria de vedaçã o com tijolo cerâmico, com argamassa de cimento e areia (1:5). m 10,00 7,63 76,30 12,15 121,50 19,78 197,79

5.6 Cobertura 200.928,31 41.389,17 242.309,93

5.6.1 Terça metálica em perfil UE  (127x50x17x3,00)mm, com suporte em perfil U (100X 50X 3)mm, esticadores em barra lisa 1/2", 
completa. (ACR E S CIMO DE  5%) 1.125m-Confecçã o e Montagem. kg 1.125,00 55,77 62.741,25 9,49 10.676,25 65,26 73.414,03

5.6.2 Vigas metálicas em perfil 2U (127x50x3,00)mm, completa. (ACR E S CIMO DE  5%) 54m-Confecçã o e Montagem. kg 54,00 47,52 2.566,08 8,14 439,56 55,66 3.005,74

5.6.3 Pilaretes metálicos em perfil 2U (100x40x3,00)mm, com base em chapa (200x6,35) completa. (ACR E S CIMO DE  5%) 442m-
Confecçã o e Montagem. kg 442,00 64,04 28.305,68 10,51 4.645,42 74,55 32.952,86

5.6.4 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E  = 6 mm, (1,83X 1,10) m com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado 
com inclinaçã o máxima de 10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_ 07/2019 m² 1.620,00 56,69 91.837,80 5,03 8.148,60 61,72 99.979,13

5.6.5 R ufo de concreto aparente, 20 MPa, (0,25 x 0,05) m moldado in loco, incluindo forma e armaçã o. m 226,00 22,80 5.152,80 26,44 5.975,44 49,24 11.128,01
5.6.6 Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,35 x 0,05)m, moldada in loco, incluindo forma e armaçã o. m 335,00 30,82 10.324,70 34,34 11.503,90 65,16 21.830,16

5.7 E squadrias 140.955,76 16.805,67 157.761,94

5.7.1 Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 90x210, exclusive fechadura, fixaçã o com 
preenchimento total de espuma expansiva - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2019 un 15,00 562,72 8.440,80 17,99 269,85 580,71 8.710,68

5.7.2
Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou média (0,90 x 2,10)m, c/puxador em aço inoxidável 
diam. 3,50cm, chapa de proteçã o resistente a impactos em aço inoxidável 304, altura 40cm, batente, alizar, dobradiças e 
fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma expansiva - completa

un 4,00 1.495,18 5.980,72 109,31 437,24 1.604,49 6.417,96

5.7.3 Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou média, (0,90 x 2,10)m, c/visor em vidro liso incolor 
(0,40x0,60)m, batente , alizar, dobradiças e fechadura , fixaçã o com preenchimento total de espuma expansiva -completa un 4,00 747,00 2.988,00 85,67 342,68 832,67 3.330,68

5.7.4
Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou média, (1,80 x 2,10)m, c/visor em vidro liso incolor 
(0,40x0,60)m, batente metálico, alizar, dobradiças, fecho, fecho de piso c/capuchinho e fechadura , fixaçã o com preenchimento 
total de espuma expansiva -completa

un 4,00 1.647,26 6.589,04 137,29 549,16 1.784,55 7.138,22

5.7.5 Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou média (1,80 x 2,10)m, c/ batente, alizar, dobradiças, 
ferrolho redondo, fecho de piso c/capuchinho e fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma expansiva -completa un 1,00 1.286,73 1.286,73 98,30 98,30 1.385,03 1.385,03

5.7.6 Porta em alumínio branco, de abrir tipo veneziana com guarniçã o, fixaçã o c/parafusos. m² 79,00 552,18 43.622,22 10,13 800,27 562,31 44.422,45

5.7.7
Porta de abrir, duas folhas, med. (1,80 x 2,70)m, em vidro temperado 10mm, c/caixaria, guarnições e moldura de acabamento em 
alumínio branco, largura mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, ferragens de fixaçã o e trancamento, puxadores 
tubulares. completa

un 4,00 2.442,76 9.771,04 266,35 1.065,40 2.709,11 10.836,44

5.7.8 Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornec. Instalaçã o, af.12/19 un 4,00 1.117,75 4.471,00 96,74 386,96 1.214,49 4.857,95
5.7.9 J anela em alumínio branco, fixa, tipo veneziana c/ guarniçã o, fixaçã o c/parafusos. m² 8,00 505,20 4.041,60 10,13 81,04 515,33 4.122,68

5.7.10 J anela em alumínio branco, fixa, c/vidro aramado 6mm, guarniçã o, fixaçã o c/parafusos. m² 18,00 375,06 6.751,08 26,77 481,86 401,83 7.232,98
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5.7.11 J anela de vidro temperado 8mm, folhas fixa e correr, com perfis de alumínio branco (trilho inferior e superior-cabeçote, acabamento 
lateral/alvenaria-PU, acabamento vidro/vidro, acabamento superior-tampa/capa, e fecho V/V , completa). m² 104,00 388,18 40.370,72 103,07 10.719,28 491,25 51.090,45

5.7.12 Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrã o médio, com execuçã o de furo - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 12/2019 un 15,00 114,87 1.723,05 20,24 303,60 135,11 2.026,58

5.7.13 Ferragens p/porta veneziana de alumínio uma folha, (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura de embutir p/sanitário, parafusos, 
completa. C J 14,00 149,77 2.096,78 40,64 568,96 190,41 2.665,78

5.7.14 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio uma folha (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, puxador em 
aço inoxidável diam. 3,5cm, parafusos,completa. C J 4,00 396,82 1.587,28 73,48 293,92 470,30 1.881,22

5.7.15 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio duas folhas (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, ferrolho 
redondo, fecho de piso c/capuchino e parafusos, completa. C J 5,00 247,14 1.235,70 81,43 407,15 328,57 1.642,85

5.8 Instalaçã o E létrica 158.709,95 58.244,70 216.957,28

5.8.1 Quadro de montagem de sobrepor (800x500x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e 
instalaçã o. (Medicina-Imperatriz.). un 3,00 1.358,53 4.075,59 112,69 338,07 1.471,22 4.413,65

5.8.2
Quadro de montagem de sobrepor (1000x600x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro, chave seletora 2 
posições ,botoeira liga-desliga, programador horário, lâmpada de sinalizaçã o, e relé supervisor trifásico, fornecimento e instalaçã o. 
(Fábrica Progresso)

un 2,00 2.839,06 5.678,12 123,95 247,90 2.963,01 5.926,02

5.8.3 Quadro de montagem de sobrepor (800x500x250)mm, em chapa metálica, c/barramento trifásico e neutro,relés, chave seletora 2 
posições e botã o de comando duplo com sinaleira fornecimento e instalaçã o. un 2,00 2.421,79 4.843,58 187,81 375,62 2.609,60 5.219,20

5.8.4 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 51,00 7,44 379,44 1,32 67,32 8,76 447,00
5.8.5 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 10,00 7,38 73,80 1,79 17,90 9,17 91,69
5.8.6 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 6,00 7,55 45,30 2,49 14,94 10,04 60,21
5.8.7 Disjuntor bipolar DR , corrente nominal de 25A - fornecimento e instalaçã o. un 11,00 116,14 1.277,54 4,98 54,78 121,12 1.332,37
5.8.8 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 1,00 49,30 49,30 3,96 3,96 53,26 53,26
5.8.9 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 13,00 49,11 638,43 5,36 69,68 54,47 708,10

5.8.10 Disjuntor tripolar DR , corrente nominal de 25A - fornecimento e instalaçã o. un 11,00 122,31 1.345,41 7,47 82,17 129,78 1.427,53

5.8.11 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 2,00 49,93 99,86 10,27 20,54 60,20 120,39
5.8.12 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalaçã o. Af_ 10/2020 un 1,00 49,59 49,59 15,24 15,24 64,83 64,83
5.8.13 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 80A - fornecimento e instalaçã o. un 1,00 116,83 116,83 15,25 15,25 132,08 132,08
5.8.14 Disjuntor Tripolar tipo DIN, corrente nominal 63A-Fornecimento e Instalaçã o. un 1,00 60,71 60,71 22,54 22,54 83,25 83,25
5.8.15 Dispositivo de proteçã o de surto (DPS ), corrente nominal 45KA, 275V un 24,00 75,13 1.803,12 15,25 366,00 90,38 2.169,13

5.8.16 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 13,00 4,74 61,62 12,71 165,23 17,45 226,87

5.8.17 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 8,00 5,90 47,20 18,84 150,72 24,74 197,92

5.8.18 E letroduto rígido roscável, PVC, 50 mm (1. 1/2"), instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 12,00 7,33 87,96 14,75 177,00 22,08 264,95

5.8.19 E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em 
mã o francesa reforçada de 150mm, inclusive emenda a cada 3,00m. m 73,00 51,87 3.786,51 24,79 1.809,67 76,66 5.596,31

5.8.20 E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 50 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em 
barra roscável Ø  3/8'' , inclusive emenda a cada 3,00m. m 200,00 72,42 14.484,00 24,79 4.958,00 97,21 19.442,94

5.8.21 Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 mm, com tampa, instalaçã o superior m 700,00 18,57 12.999,00 4,01 2.807,00 22,58 15.807,86

5.8.22 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 437,00 5,88 2.569,56 1,95 852,15 7,83 3.420,83

5.8.23 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV , para distribuiçã o - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 648,00 8,62 5.585,76 0,34 220,32 8,96 5.803,76

5.8.24 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuiçã o - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 243,00 13,71 3.331,53 0,49 119,07 14,20 3.450,87

5.8.25 Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV , para rede enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2021 m 973,00 20,77 20.209,21 2,28 2.218,44 23,05 22.428,68

5.8.26 Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2021 m 188,00 29,40 5.527,20 2,62 492,56 32,02 6.020,07

5.8.27 Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2021 m 753,00 61,01 45.940,53 3,78 2.846,34 64,79 48.785,75

5.8.28 Ponto de iluminaçã o, c/eletroduto rígido soldável 25mm 3/4"), cabo 2,5mm² c/isolaçã o(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica, rasgo, quebra e 
chumbamento. un 355,00 41,81 14.842,55 84,40 29.962,00 126,21 44.805,63

5.8.29 Ponto de força trifásico de embutir até 5.500W, c/eletroduto PVC soldável 25mm, cabo flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 6,00mm², 
tomada 3P+T 20A. un 2,00 334,29 668,58 293,89 587,78 628,18 1.256,35

5.8.30 Ponto de força trifásico de embutir até 7.350W, c/eletroduto PVC soldável 25mm, cabo flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 10,00mm², 
tomada 3P+T 20A. un 2,00 525,70 1.051,40 336,15 672,30 861,85 1.723,71

5.8.31 Painel de Led Lux recuado 18W de embutir 4.000K 120° ø170mm un 20,00 1,40 28,00 23,99 479,80 25,39 507,86
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5.8.32
Luminária de embutir calha atela 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 
2x36W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico)

un 55,00 18,76 1.031,80 23,99 1.319,45 42,75 2.351,38

5.8.33
Luminária de embutir calha atela 2x18W 250V soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 
2x36W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico).

un 24,00 16,27 390,48 23,99 575,76 40,26 966,27

5.8.34
Luminária de sobrepor calha atela 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 
2x36W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico)

un 163,00 29,29 4.774,27 23,99 3.910,37 53,28 8.685,34

5.8.35
Luminária de sobrepor calha atela 2x18W 250v soquete G3 em metal na cor branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 
2x18W - 5.000K a 6.500K com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e arruela (ver medidas dos 
perfilados em projeto específico).

un 3,00 11,19 33,57 23,99 71,97 35,18 105,54

5.8.36 Luminária arandela LE D face 26W 2.700K + 6.500K com luz frontal 2.160lm + luz indireta decorativa medidas: (180x66x207mm). un 3,00 29,21 87,63 23,99 71,97 53,20 159,60

5.8.37 Luminária arandela tartaruga suprema E 27 em metal e policarbonato 40w medidas: (215x140x100mm) un 54,00 2,75 148,50 23,99 1.295,46 26,74 1.444,04

5.8.38 Luminária arandela tartaruga suprema E 27 em metal e policarbonato 40W medidas: (215x140x100mm para lâmpada de led bulbo 
9W. un 29,00 16,43 476,47 23,99 695,71 40,42 1.172,31

5.8.39 Luminária refletor TR  LE D PR O 50W - materiais predominantes alumínio e vidro temperado - de 120° de abertura de facho, bivolt - 
4250LM - medidas: (143x33x212mm) 6.500K 50W modelo: 7897079020021 un 4,00 2,50 10,00 18,43 73,72 20,93 83,72

5.9 S istema de Proteçã o Contra Descarga Atmosférica 37.859,83
5.9.1 Cordoalha de cobre nu 35 mm², nã o enterrada,com isolador e presilha de fixaçã o. m 556,00 36,21 20.132,76 15,46 8.595,76 51,67 28.730,33
5.9.2 Captor Terminal aéreo tipo curto sem bandeirinha c/fixaçã o na base un 24,00 8,27 198,48 7,51 180,24 15,78 378,81
5.9.3 Fixador universal estanhado para cabo de cobre nú 35mm². un 18,00 9,96 179,28 3,76 67,68 13,72 246,93
5.9.4 S uporte Guia reforçado para cabo de cobre nú, H=200mm, com roldana em prolipropileno un 479,00 9,56 4.579,24 7,51 3.597,29 17,07 8.175,71
5.9.5 Terminal a compressã o em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 compressã o. un 54,00 2,32 125,28 3,76 203,04 6,08 328,05

5.10 R efrigeraçã o/C limatizaçã o 37.142,76 10.203,58 101.607,86

5.10.1 Ponto de força trifásico aparente p/central mini-split, distância média 30m, c/eletroduto PVC soldável 25mm e 32mm, cabo flexivel 
isolaçã o (0,6 a 1)Kv 6,00mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de refrigeraçã o chumbamento. un 11,00 1.062,93 11.692,23 458,72 5.045,92 1.521,65 16.738,19

5.10.2
Ponto de força monofásico aparente p/central mini-split, distância média 20m, c/eletroduto PVC  soldável 25mm e 32mm, cabo 
flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 6,00mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de refrigeraçã o 
chumbamento.

un 11,00 534,21 5.876,31 282,93 3.112,23 817,14 8.988,56

5.10.3 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por, tubulaçã o de drenagem e 
acessórios de fixaçã o, completa, para 12000 BTU's. un 3,00 1.181,57 3.544,71 212,76 638,28 1.394,33 4.182,98

5.10.4 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, 
tirantes, tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 18000 BTU's. un 3,00 3.027,92 9.083,76 156,50 469,50 3.184,42 9.553,25

5.10.5 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, 
tirantes, tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 24000 BTU's. un 5,00 1.389,15 6.945,75 187,53 937,65 1.576,68 7.883,42

5.10.6 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, 
tirantes, tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 36000 BTU's. un 3,00 2.837,53 8.512,59 620,53 1.861,59 3.458,06 10.374,19

5.10.7 Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, 
tirantes, tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 58000 BTU's. un 8,00 4.918,34 39.346,72 567,57 4.540,56 5.485,91 43.887,28

5.11 Instalaçã o Lógica 5.389,62 3.879,59 9.269,44

5.11.1 E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em 
mã o francesa reforçada de 150mm, inclusive emenda a cada 3,00m. m 96,00 51,87 4.979,52 24,79 2.379,84 76,66 7.359,53

5.11.2 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 65,00 4,74 308,10 12,71 826,15 17,45 1.134,35

5.11.3 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 40,00 2,55 102,00 16,84 673,60 19,39 775,56

5.12 Instalaçã o Hidráulica 7.432,13 2.042,36 9.475,30
5.12.1 Tubo PVC soldável 25mm, instalado em prumada de água, c/rasgo em alvenaria, inclusive conexões. m 13,00 5,01 65,13 0,66 8,58 5,67 73,72
5.12.2 Tubo PVC soldável 25mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões . m 77,00 5,81 447,37 0,76 58,52 6,57 506,03
5.12.3 Tubo PVC soldável 32mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive conexões. m 87,00 12,17 1.058,79 0,76 66,12 12,93 1.124,97

5.12.4 Tubo, PVC, soldável, DN 40 mm, aparente, instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento, inclusive conexões. m 39,00 15,72 613,08 6,44 251,16 22,16 864,12
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5.12.5 Tubo, PVC, soldável, DN 50 mm, aparente, instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento, inclusive conexões. m 163,00 18,14 2.956,82 6,44 1.049,72 24,58 4.007,19

5.12.6 Tubo, PVC, soldável, DN 60 mm, aparente, instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento, inclusive conexões. m 10,00 30,67 306,70 10,46 104,60 41,13 411,34

5.12.7 Tubo, PVC, soldável, DN 75 mm, instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que possua reservatório de fibra/fibrocimento 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 06/2016 m 14,00 52,44 734,16 10,46 146,44 62,90 880,61

5.12.8 Tubo, PVC, soldável, DN 85 mm, aparente, instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento, inclusive conexões. m 18,00 64,74 1.165,32 18,33 329,94 83,07 1.495,27

5.12.9 Tê  derivaçã o, aço inox, 1/2''. un 4,00 21,19 84,76 6,82 27,28 28,01 112,05

5.13 Instalaçã o S anitária 1.635,74 1.309,97 2.945,84

5.13.1 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, aparente, fornecido e instalado em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, 
inclusive conexões. m 9,00 12,31 110,79 1,44 12,96 13,75 123,79

5.13.2 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 75 mm, aparente, fornecido e instalado em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, 
inclusive conexões. m 33,00 17,02 561,66 5,19 171,27 22,21 733,05

5.13.3 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, aparente, fornecido e instalado em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, 
inclusive conexões. m 16,00 21,13 338,08 10,08 161,28 31,21 499,29

5.13.4 Ponto sanitário Ø  40mm -completo. pt 25,00 19,06 476,50 34,08 852,00 53,14 1.328,56
5.13.5 Ponto sanitário Ø  50mm -completo. pt 3,00 29,79 89,37 34,08 102,24 63,87 191,60
5.13.6 Caixa sifonada PVC , (150 x 150 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de descarga ou ramal de esgoto. un 1,00 59,34 59,34 10,22 10,22 69,56 69,56

5.14 Instalações de Combate a Incê ndio 70.914,90 6.563,56 77.480,14

5.14.1 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 25 (1"), conexã o rosqueada, aparente, inclusive conexões. m 295,00 40,81 12.038,95 5,55 1.637,25 46,36 13.677,59

5.14.2 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexã o rosqueada, instalado em rede de alimentaçã o para 
hidrante, aparente, inclusive conexões. m 112,00 110,24 12.346,88 10,71 1.199,52 120,95 13.546,87

5.14.3 Abrigo para hidrante (75X 45X 17) cm, inclusive registro globo angular 45° 2.1/2" , adaptador storz 2. 1/2", duas mangueiras de 
incê ndio 15m, reduçã o 2.1/2"x1.1/2", e esguincho-completa. un 3,00 1.537,89 4.613,67 116,70 350,10 1.654,59 4.963,76

5.14.4 E xtintor de incê ndio PQS , 4kg, inclusive fixaçã o; c/sinalizaçã o em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 13,00 187,56 2.438,28 38,60 501,80 226,16 2.940,08

5.14.5 E xtintor de incê ndio CO2, 6kg, inclusive fixaçã o; sinalizaçã o em parede c/placa adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 11,00 592,73 6.520,03 38,60 424,60 631,33 6.944,68

5.14.6 S istema de pressurizaçã o formado por duas bombas 7,5CV, manômetro (0 a 10)kg/cm2, pressostato (0 a 6)kg/cm2, tanque de 
pressã o 10 litros, quatro registros de gaveta 2 1/2 e duas válvulas de retençã o vertical 2.1/2", completo. un 1,00 20.257,98 20.257,98 308,15 308,15 20.566,13 20.566,13

5.14.7 Detector de fumaça óptico endereçável un 34,00 112,00 3.808,00 37,56 1.277,04 149,56 5.084,87
5.14.8 Acionador manual de alarme de incê ndio endereçável. un 3,00 85,37 256,11 37,56 112,68 122,93 368,80
5.14.9 Painel central de emergê ncia c/indicadores luminoso e sonoro. un 2,00 1.237,14 2.474,28 37,56 75,12 1.274,70 2.549,40

5.14.10 Luminária de emergê ncia, com 30 lâmpadas led de 2 W, sem reator - fornecimento e instalaçã o. Af_ 02/2020 un 62,00 16,83 1.043,46 5,20 322,40 22,03 1.365,80

5.14.11 Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, (40 x 20) cm em PVC 2,00 mm; anti-chamas 
(símbolos, cores e pictogramas conf. NBR  13434). un 21,00 158,53 3.329,13 3,90 81,90 162,43 3.411,01

5.14.12 Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, quadrada (20 x 20) cm, em PVC  2,00mm, anti-chamas 
(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR  13434). un 31,00 22,33 692,23 3,90 120,90 26,23 813,15

5.14.13 Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, (12 x 40) cm, em PVC  2,00mm, anti-chamas 
(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR  13434). un 37,00 27,54 1.018,98 3,90 144,30 31,44 1.163,27

5.14.14 Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, alerta, fotoluminescente, triangular, base 30 cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas 
(símbolos, cores e pictogramas conforme NBR  13434). un 2,00 38,46 76,92 3,90 7,80 42,36 84,72

5.15 Impermeabilizaçã o 90.166,70 59.383,68 149.552,74
5.15.1 Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo em betoneira 400l, m² 958,00 3,47 3.324,26 5,31 5.086,98 8,78 8.410,27

5.15.2 Impermeabilizaçã o de piso (camada de regularizaçã o), c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo 
mecânico, espes. 2,00 cm; Af. 06/18. m² 958,00 12,35 11.831,30 23,40 22.417,20 35,75 34.252,99

5.15.3 Impermeabilizaçã o de superfície c/manta asfáltica esp. 3mm, uma camada, inclusive aplicaçã o de primer asfáltico; Af.06/18. m² 1.071,00 54,68 58.562,28 21,34 22.855,14 76,02 81.420,70

5.15.4 Piso cimentado/proteçã o mecanica, c/argamassa de cimento e areia média (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecanico, 
acabamento rústico espes. 2,0cm. m² 958,00 17,17 16.448,86 9,42 9.024,36 26,59 25.468,78

5.16 R evestimento de Teto, Parede e Piso 174.219,24 81.182,61 255.401,84
5.16.1 R evestimento de Parede 57.297,82 44.036,46 101.335,50

5.16.1.1 Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo em betoneira 400l, aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 
internas, c/colher de pedreiro; Af. 06/14. m² 111,00 1,43 158,73 1,73 192,03 3,16 350,56

5.16.1.2 Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vã os) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa 
traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. Af_ 06/2014 m² 333,00 1,00 333,00 5,10 1.698,30 6,10 2.032,44

5.16.1.3 Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada 
manualmente em paredes internas, espessura 20mm, c/ execuçã o de taliscas. m² 77,00 12,93 995,61 13,95 1.074,15 26,88 2.069,48

5.16.1.4 R eboco ou massa única c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicada manualmente em 
fachada c/vã os, espessura 25 mm, c/execuçã o de taliscas. m² 333,00 13,07 4.352,31 29,58 9.850,14 42,65 14.203,44
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5.16.1.5 E mboço p/recebimento de cerâmica, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecânico em betoneira 400l, aplicado 
manualmente em paredes internas de ambientes c/área superior a 10m2, espessura 20mm, c/execuçã o de taliscas; Af.06/2014. m² 13,00 13,41 174,33 10,28 133,64 23,69 307,97

5.16.1.6 R evestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, 
aplicado em panos sem vã os. Af_ 06/2014 m² 63,00 165,36 10.417,68 27,11 1.707,93 192,47 12.125,65

5.16.1.7 R ecomposiçã o de R evestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), 
alinhadas a prumo, aplicado em panos com vã os. m² 197,00 173,66 34.211,02 34,10 6.717,70 207,76 40.928,24

5.16.1.8 R evestimento cerâmico p/paredes externas (10 x 10)cm, cor Lux Neve em placas (30 x 30) cm, alinhadas a prumo, aplicado em 
panos sem vã os. m² 13,00 89,11 1.158,43 27,11 352,43 116,22 1.510,87

5.16.1.9 R evestimento cerâmico para paredes internas c/placas tipo esmaltada extra-PE I-IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa 
colante AC III, em ambientes de área superior a 10 m²; Af.06/14. m² 78,00 46,52 3.628,56 7,14 556,92 53,66 4.185,51

5.16.1.10 R ejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 3mm. m² 290,00 1,08 313,20 3,46 1.003,40 4,54 1.317,20
5.16.1.11 S ubstituiçã o de R ejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 3mm. m² 1.117,00 0,14 156,38 13,82 15.436,94 13,96 15.593,10
5.16.1.12 J unta de dilataçã o em perfil U de alumínio (3,8x1)cm para fachada. m 375,00 3,60 1.350,00 14,03 5.261,25 17,63 6.610,86
5.16.1.13 Cantoneira de alumínio 1"x1”, para proteçã o de quina de parede m 3,00 16,19 48,57 17,21 51,63 33,40 100,20

5.16.2 R evestimento de Piso 57.846,45 30.467,81 88.310,70

5.16.2.1 Contrapiso c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecânico em betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, 
aderido, espessura 3 cm (p/piso de alta resistencia). m² 136,00 24,87 3.382,32 11,76 1.599,36 36,63 4.981,36

5.16.2.2 Piso industrial alta resistê ncia, espessura 12mm, incluso juntas de dilataçã o plásticas, sem polimento. m² 136,00 21,63 2.941,68 44,34 6.030,24 65,97 8.972,42

5.16.2.3 R evestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada extra-PE I-IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa colante AC  III, em 
ambientes de área superior a 10 m²; Af.06/14. m² 100,00 53,60 5.360,00 7,14 714,00 60,74 6.074,32

5.16.2.4 S ubstituiçã o de piso porcelanato, inclusive rejuntamento, sem fornecimento da placa. m² 187,00 22,85 4.272,95 26,25 4.908,75 49,10 9.182,47
5.16.2.5 Piso de granito cinza andorinha (p/ escada), assente com cimento colante AC III e rejuntamento. m² 23,00 292,85 6.735,55 34,09 784,07 326,94 7.519,73

5.16.2.6 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, preparo mecânico da argamassa. Af_ 09/2020 m² 172,00 23,61 4.060,92 13,06 2.246,32 36,67 6.307,27

5.16.2.7 Piso podotátil, direcional ou alerta,de borracha, colorido, assentado sobre argamassa. m 255,00 108,55 27.680,25 11,57 2.950,35 120,12 30.629,76
5.16.2.8 J unta de dilataçã o, inclusive preenchimento com tarugo, prime epóxi e mastique para piso. m 250,00 8,02 2.005,00 29,24 7.310,00 37,26 9.314,81
5.16.2.9 Limpeza pesada em piso de porcelanato empregando desiscrustante apropriado. m² 1.422,00 0,99 1.407,78 2,76 3.924,72 3,75 5.328,54

5.16.3 R odapé, Peitoril e S oleira 59.074,97 6.678,34 65.755,64
5.16.3.1 R odapé em granito assente com argamassa colante AC III, altura 10 cm; Af.06/18. m 733,00 66,41 48.678,53 7,90 5.790,70 74,31 54.471,20
5.16.3.2 R odapé porcelanato de 80cm de altura com placas extra, de dimensões 80x80cm. m 108,00 95,43 10.306,44 2,08 224,64 97,51 10.531,38
5.16.3.3 R etirada e recolocaçã o de Peitoril de granito. m 30,00 3,00 90,00 22,10 663,00 25,10 753,06

5.17 Louças , Ferragens Hidrossanitárias e R eservaçã o 20.026,60 1.705,52 21.732,19

5.17.1 Vaso sanitário sifonado convencional p/PCD, sem furo frontal, em louça branca, com base em granito, incluso conjunto de ligaçã o 
ajustável, anel de vedaçã o e assento sanitário.- fornecimento e instalaçã o. un 4,00 643,50 2.574,00 33,89 135,56 677,39 2.709,55

5.17.2 Cuba de embutir oval em louça branca (35 x 50)cm ou equivalente, incluso abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal 
cromado, torneira de mesa, padrã o médio c/furo,engate e sifã o flexível em PVC  - fornecimento e instalaçã o. un 1,00 461,06 461,06 32,26 32,26 493,32 493,32

5.17.3 Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso abertura na bancada para encaixe, válvula americana em metal cromado, 
torneira cromada tubo móvel de parede padrã o médiio, e sifã o flexível em PVCabertura na bancada, fornecimento e instalaçã o. un 3,00 515,91 1.547,73 23,97 71,91 539,88 1.619,65

5.17.4 Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifã o flexível em PVC , válvula plástica e torneira de metal 
cromado padrã o popular - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 1,00 416,84 416,84 33,79 33,79 450,63 450,63

5.17.5 Caixa de Descarga acoplada para PNE /PCD un 4,00 358,47 1.433,88 17,04 68,16 375,51 1.502,04
5.17.6 Ducha higienica, inclusive registro de pressã o c/canopla acabamento cromado 1/2" un 4,00 94,35 377,40 10,22 40,88 104,57 418,30
5.17.7 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_ 01/2020f un 14,00 28,90 404,60 3,67 51,38 32,57 455,95
5.17.8 Acabamento cromado (Canopla) para registro 1/2" ou 3/4". un 4,00 22,53 90,12 1,95 7,80 24,48 97,91

5.17.9 R egistro de gaveta bruto, em latã o, roscável, Ø  40mm (1.1/4"), fornecido e instalado em reservaçã o, inclusive conexões. un 5,00 79,25 396,25 14,66 73,30 93,91 469,54

5.17.10 R egistro de gaveta bruto, em latã o, roscável, Ø  50mm (1.1/2"), fornecido e instalado em reservaçã o, inclusive conexões. un 2,00 99,27 198,54 16,73 33,46 116,00 232,00

5.17.11 R egistro de gaveta bruto, em latã o, roscável, Ø  60mm (2"), fornecido e instalado em reservaçã o, inclusive conexões. un 4,00 155,58 622,32 24,12 96,48 179,70 718,78

5.17.12 R egistro de gaveta bruto, em latã o, roscável, Ø  85mm (3"), fornecido e instalado em reservaçã o, inclusive conexões. un 2,00 387,25 774,50 41,42 82,84 428,67 857,35

5.17.13 Válvula em metal cromado 1.1/2?  X  1.1/2?  Para tanque ou lavatório, com ou sem ladrã o - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 18,00 61,68 1.110,24 4,15 74,70 65,83 1.184,97

5.17.14 S ifã o do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 18,00 17,02 306,36 2,02 36,36 19,04 342,74
5.17.15 E ngate flexível em plástico branco, 1/2?  X  40cm - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 18,00 5,59 100,62 3,64 65,52 9,23 166,07
5.17.16 Torneira cromada de mesa, 1/2?  Ou 3/4? , para lavatório, padrã o médio - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 18,00 91,55 1.647,90 2,29 41,22 93,84 1.689,19
5.17.17 Chave de boia automática superior/inferior 15A/250V - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2020 un 2,00 43,45 86,90 23,78 47,56 67,23 134,46
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5.17.18 S aboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 1500 ml, incluso fixaçã o. Af_ 01/2020 un 17,00 67,15 1.141,55 7,55 128,35 74,70 1.269,95

5.17.19 Papeleira PVC  tipo dispenser p/papel higiê nico rolã o 300m, incluso fixaçã o. un 18,00 69,97 1.259,46 6,99 125,82 76,96 1.385,28

5.17.20 Toalheiro PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado, incluso fixaçã o. un 12,00 69,97 839,64 6,99 83,88 76,96 923,52

5.17.21 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixaçã o. un 18,00 31,94 574,92 3,50 63,00 35,44 637,96
5.17.22 E spelho cristal, espes. 4mm, c/parafusos de fixaçã o, s/moldura. m² 7,00 523,11 3.661,77 44,47 311,29 567,58 3.973,03

5.18 S erviços Complementares 48.815,35 5.473,23 54.288,43

5.18.1 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 4,00 244,73 978,92 22,65 90,60 267,38 1.069,52

5.18.2 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,30m , apoiado sobre alvenaria, assente c/argamassa de cimento e areia 
1:3. m 10,00 189,10 1.891,00 25,19 251,90 214,29 2.142,87

5.18.3 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,55m , apoiado sobre alvenaria, assente c/argamassa de cimento e areia 
1:3. m 8,00 344,74 2.757,92 32,74 261,92 377,48 3.019,80

5.18.4 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura 1,10m engastada/apoiada em alvenaria, assente c/argamassa de cimento e 
areia 1:3. m 3,00 691,60 2.074,80 27,46 82,38 719,06 2.157,18

5.18.5 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,90m (c/testeira e rodamã o); engastada em alvenaria, c/apoio do mesmo 
material a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 10,00 628,32 6.283,20 49,56 495,60 677,88 6.778,84

5.18.6 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 1,10m (c/testeira e rodamã o); engastada em alvenaria, c/apoio do mesmo 
material a cada metro, inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 11,00 797,47 8.772,17 50,34 553,74 847,81 9.325,88

5.18.7 Prateleira de granito cinza (200x20)mm, chumbada em alvenaria c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio trapezoidal do 
mesmo material de alturas (5 e 10)cm, em cada metro. m 19,00 169,21 3.214,99 37,18 706,42 206,39 3.921,50

5.18.8 Prateleira quarto de círculo de granito cinza raio 25cm, chumbada em alvenaria c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio 
trapezoidal do mesmo material de alturas (5 e 10)cm, em cada metro. un 4,00 310,86 1.243,44 37,18 148,72 348,04 1.392,15

5.18.9 R odamã o de granito cinza andorinha , altura 0,20m, assente c/argamassa colante AC III. m 5,00 128,83 644,15 24,81 124,05 153,64 768,21
5.18.10 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-Conjunto Parede cj 42,00 80,75 3.391,50 8,49 356,58 89,24 3.747,98
5.18.11 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-Conjunto Testeira. cj 42,00 120,31 5.053,02 8,49 356,58 128,80 5.409,45
5.18.12 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-Conjunto para Canto. cj 12,00 87,84 1.054,08 8,49 101,88 96,33 1.155,93

5.18.13 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito. un 24,00 51,83 1.243,92 8,49 203,76 60,32 1.447,62

5.18.14 Chumbador com Olhal de Ancoragem Predial un 102,00 100,12 10.212,24 17,05 1.739,10 117,17 11.951,49

5.19 Drenagem Pluvial 1.991,34 340,08 2.331,67

5.19.1 Tubo pvc, série R , água pluvial, DN 50 mm, aparente, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, inclusive 
conexões. m 17,00 20,38 346,46 7,90 134,30 28,28 480,79

5.19.2 Tubo pvc, série R , água pluvial, DN 75 mm, aparente, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais, inclusive 
conexões. m 62,00 25,56 1.584,72 3,08 190,96 28,64 1.775,90

5.19.3 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_ 06/2022 un 2,00 30,08 60,16 7,41 14,82 37,49 74,99

5.20 Pintura 97.757,55 133.011,99 230.781,72

5.20.1 Aplicaçã o manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos. Af_ 06/2014 m² 1.222,00 1,03 1.258,66 2,11 2.578,42 3,14 3.841,93

5.20.2 Aplicaçã o de fundo selador acrílico em teto, uma demã o. Af_ 06/2014 m² 2.553,00 1,11 2.833,83 1,26 3.216,78 2,37 6.051,63
5.20.3 Aplicaçã o e lixamento de massa acrílica em paredes, uma demã o. m² 2.242,00 3,99 8.945,58 5,75 12.891,50 9,74 21.846,45

5.20.4 Aplicaçã o manual de massa acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos,duas demã os. 
AF_ 05/2017 m² 1.222,00 5,19 6.342,18 20,12 24.586,64 25,31 30.926,26

5.20.5 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, trê s demã os. m² 2.553,00 9,82 25.070,46 8,37 21.368,61 18,19 46.438,08

5.20.6 Aplicaçã o manual de pintura p/gesso em tetos, duas demã os. m² 1.094,00 4,57 4.999,58 5,98 6.542,12 10,55 11.545,24
5.20.7 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, trê s demã os. m² 2.242,00 10,00 22.420,00 6,44 14.438,48 16,44 36.850,97
5.20.8 Pintura tinta látex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de múltiplos pavimentos, trê s demã os. m² 1.222,00 4,91 6.000,02 16,90 20.651,80 21,81 26.650,70
5.20.9 Pintura acrílica para gesso em paredes, duas demã os, inclusive lixamento. m² 1.844,00 4,60 8.482,40 5,71 10.529,24 10,31 19.015,22

5.20.10 Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em madeira, 3 demã os, inclusive fundo nivelador uma demã o 
e emassamento acrílico duas demã os. m² 32,00 21,44 686,08 25,38 812,16 46,82 1.498,21

5.20.11 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicaçã o manual, 3 demã os, incluso fundo preparador. m² 144,00 7,04 1.013,76 9,21 1.326,24 16,25 2.340,31

5.20.12 Pintura esmalte acetinado duas demã os, c/uma demã o de primer, sobre superfície metálica, esp. 35 micra por demã o. m² 750,00 12,94 9.705,00 18,76 14.070,00 31,70 23.776,72

6.0 TR ANS POR TE  DE  MATE R IAL GR ANULAR 39.759,82 4.626,28 44.389,25

6.1 Transporte de brita em caminhã o basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km (R osário x S ã o Luis, 70km). m³ 234,00 50,33 11.777,22 5,83 1.364,22 56,16 13.141,10

6.2 Transporte de areia média, material laterítico ou outro, em caminhã o basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km 
(Vila Maranhã o x Bacanga), 20km . m³ 773,00 36,20 27.982,60 4,22 3.262,06 40,42 31.248,15

7.0 S E R VIÇ OS  FINAIS 41.089,40 32.226,66 73.283,50
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7.1 Desmobilizaçã o - S ã o Luís un 1,00 1.524,60 1.524,60 1.114,34 1.114,34 2.638,94 2.638,94
7.2 Limpeza final da obra. m² 8.992,00 1,60 14.387,20 3,46 31.112,32 5,06 45.500,97
7.3 Taxa da Prefeitura (Habite-se) m² 8.992,00 2,80 25.177,60 0,00 0,00 2,80 25.143,59

8.0 ADMINIS TR AÇ ÃO LOCAL 30.014,00 333.234,00 363.247,88
8.1 Administraçã o Local un 100,00 300,14 30.014,00 3.332,34 333.234,00 3.632,48 363.247,88

6.295.845,45 2.327.312,53 8.623.157,98

 E ste orçamento foi elaborado após adequaçã o do valor global da proposta correspondente ao desconto de 29,03%. Os valores de mã o de obra estã o de acordo com a convençã o coletiva de trabalho publicada pelo S INDUS CON/MA.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Impermanta E ngenharia Ltda
E ng.º  C ivil Luciano R . Chaves Netto

CR E A 6882/MA
S ócio-Diretor CPF  686794593-72 

Importa o presente orçamento no valor Global R $ 8.623.157,98 ( oito milhões, seiscentos e vinte e trê s  mil, cento e cinquenta e sete reais  e noventa e oito centavos ).
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