
IMPE R MANTA E NGE NHAR IA LTDA

1.0 S E RVIÇ OS  INICIAIS  OU PR E LIMINARE S 153.208,69
1.1 Taxa do CRE A - AR T de obras acima de 15.000,00 un 1,00 192,62 192,62
1.2 Taxa da Prefeitura ( Alvará de Construçã o) m² 8.993,00 2,80 25.146,39
1.3 Limpeza manual de vegetaçã o em terreno com enxada.af_ 05/2018 m² 164,00 2,09 343,35

1.4 Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhã o 
basculante 10m3, DMT 10km. m³ 73,00 22,26 1.625,22

1.5

Placa de obra (3,20 X 1,60)m, em lona 420 c/reforço nas bordas e ilhós p/fixaçã o 
em estrutura de metalon, formada p/trê s peças ( 50 X 50 X  1,2)mm, verticais e 
trê s contraventamentos horizontais ( 50 X  25 X  1,2)mm; executada de acordo 
c/Manual de uso de marca do Governo Federal-Obras.

un 1,00 1.546,00 1.546,00

1.6
Tapume em chapa galvanizada (26 GS G espessura 0,55mm), altura 2m, 
c/estrutura em peças de madeira (3x3)" a cada 2,00m; contraventamento 
horizontal (inferior e superior) c/peça de madeira (2x2)".

m 100,00 164,13 16.413,23

1.7 Instalaçã o provisória de luz, c/ eletroduto 20mm (1/2). PT 25,00 133,88 3.346,95

1.8 Instalaçã o provisória de água c/tubo PVC e registro de esfera 25mm (3/4)". PT 5,00 112,23 561,16

1.9 Instalaçã o provisória de água c/tubo PVC e torneira 20mm (1/2)" PT 5,00 148,06 740,29
1.10 Instalaçã o provisória de força, c/ eletroduto 25mm (3/4). PT 20,00 154,56 3.091,17

1.11 Locaçã o de container 2,30 x 6,00 m, alt. 2,50 m, para escritório, sem divisórias 
internas e sem sanitário (nã o inclui mobilizaçã o/desmobilizaçã o) un 12,00 551,44 6.617,33

1.12 Locaçã o de container 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitário, com 3 bacias, 4 
chuveiros, 1 lavatório e 1 mictório (nã o inclui mobilizaçã o/desmobilizaçã o) un 12,00 801,44 9.617,32

1.13
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo 
de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhã o toco 
PBT 16.000 kg, potê ncia de 189 CV - CHP diurno. Af_ 06/2014

CHP 16,00 239,39 3.830,22

1.14
Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento máximo 
de carga 11,7 TM, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive caminhã o toco 
PBT 16.000 kg, potê ncia de 189 CV - CHI diurno. Af_ 06/2014

CHI 8,00 44,26 354,11

1.15 Mobilizaçã o - S ã o Luís un 1,00 2.638,94 2.638,94

1.16 Locacao de andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de 1 
ate 1,5 m e altura de *1,00* m (incluso sapatas fixas ou rodizios). m 400,00 8,50 3.400,88

1.17 Locacao de andaime metalico tipo fachadeiro, largura de 1,20 m, altura por peca 
de 2,0 m, incluindo sapatas e itens necessarios a instalacao m² 1.080,00 2,83 3.058,24

1.18 Montagem e desmontagem de andaime modular fachadeiro, com piso metálico, 
para edificações com múltiplos pavimentos. m² 400,00 3,88 1.552,82

1.19 Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre. m 400,00 1,26 502,47

1.20
Locaçã o de Balancim comprimento 6,00m, pelo período de 06 meses, incluindo 
montagem, desmontagem, reinstalaçã o, mobilizaçã o, desmobilizaçã o, E PI e AR T 
para fabricaçã o, montagem e desmontagem, completo.

un 3,00 22.876,66 68.629,98

2.0 PAVIME NTO TÉ R RE O 3.324.494,27
2.1 Demolições,R etiradas e R emoções 5.104,52

2.1.1 Demoliçã o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_ 12/2017 m³ 39,00 32,99 1.286,49

2.1.2 Demoliçã o mecanizada de concreto simples, c/martelete, s/ reaproveitamento. m³ 5,00 86,10 430,50

2.1.3 Demoliçã o mecanizada de calçada, piso korodur/ceramico, inclusive contrapiso, 
c/uso de martelete, espessura até 5cm. m² 125,00 5,17 645,83

2.1.4 Demoliçã o de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m² 221,00 1,95 431,32

2.1.5 R emoçã o de tubulações (tubos e conexões) de água fria, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_ 12/2017 m 10,00 0,29 2,91
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2.1.6 R emoçã o de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 un 2,00 7,18 14,35

2.1.7 Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhã o 
basculante 10m3, DMT 10km. m³ 103,00 22,26 2.293,12

2.2 S erviços em Concreto 37.278,09
2.2.1 Infra E strutura 25.707,18

2.2.1.1 E scavaçã o manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavaçã o 
para colocaçã o de fôrmas). Af_ 06/2017 m³ 4,00 58,29 233,18

2.2.1.2 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, 
espessura de 3 cm. Af_ 08/2017 m² 2,50 14,11 35,27

2.2.1.3 Armaçã o de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço C50-60 de 10 mm - 
montagem. Af_ 06/2017 kg 21,00 12,38 260,07

2.2.1.4 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 9,00 12,73 114,59

2.2.1.5 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 4,00 12,68 50,73

2.2.1.6 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 23,00 11,27 259,21

2.2.1.7 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 18,00 9,58 172,46

2.2.1.8 Armaçã o de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-
50 de 8,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 978,00 12,06 11.792,53

2.2.1.9 Fabricaçã o, montagem e desmontagem de fôrma para bloco de coroamento, em 
madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. Af_ 06/2017 m² 2,00 71,10 142,20

2.2.1.10 Fabricaçã o, montagem e desmontagem de fôrma p/viga baldrame, em madeira 
serrada, espes. 25 mm, 4 utilizações; Af.06/17. m² 5,00 62,33 311,66

2.2.1.11 Fabricaçã o, montagem e desmontagem de forma para radier, piso de concreto ou 
laje sobre solo, em madeira serrada, 4 utilizações. Af_ 09/2021 m² 17,00 90,73 1.542,38

2.2.1.12
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 
utilizações. Af_ 09/2020

m² 1,30 65,06 84,58

2.2.1.13 Camada separadora para execuçã o de radier, piso de concreto ou laje sobre 
solo, em lona plástica. Af_ 09/2021 m² 79,00 2,95 232,68

2.2.1.14 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_ 05/2021 m³ 17,00 437,79 7.442,35

2.2.1.15 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. Af_ 02/2022 m³ 17,00 176,57 3.001,75

2.2.1.16 R eaterro manual de caixã o, e compactaçã o mecanizada empregando placa 
vibratória. m³ 3,00 10,52 31,55

2.2.2 S upra E strutura 11.570,91

2.2.2.1 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 32,00 12,73 407,42

2.2.2.2 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 51,00 12,68 646,80

2.2.2.3 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 89,00 11,27 1.003,03

2.2.2.4 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 200,00 9,58 1.916,19

2.2.2.5 Armaçã o de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-
60 de 5,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 16,00 12,48 199,62

2.2.2.6
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 
utilizações. Af_ 09/2020

m² 33,00 65,06 2.146,92

2.2.2.7 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito 
simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. Af_ 09/2020 m² 22,00 123,09 2.707,99

2.2.2.8 Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em 
chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. Af_ 09/2020 m² 2,00 42,75 85,49

2.2.2.9 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_ 05/2021 m³ 4,00 437,79 1.751,14

2.2.2.10 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. Af_ 02/2022 m³ 4,00 176,57 706,29

2.3 R ecuperaçã o E strutural 7.166,07

2.3.1 S erviço de R ecuperaçã o de estrutura de concreto com revestimento 
bicomponente inibidor de corrosã o de armadura. m 52,00 56,53 2.939,80
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2.3.2 Corte de rebarba de cordoalha de protensã o e grauteamento dos furos. un 800,00 4,56 3.650,70

2.3.3 R etirada de espaçador em aço e grauteamento do rasgo (0,03x0,03)m m 50,00 11,51 575,57

2.4 E strutura Metálica 72.554,19

2.4.1

E strutura metálica para acesso da laje dos condensadores de ar condicionado, 
composta por: perfil U 127x50x3 mm, cantoneira 2x3/16", Chapa A36 1/2", 
Chapa expandida 1/4" e tubos de aço galvanizado 1.1/4" e 2'', inclusive 
fabricaçã o, pintura com prime uma demã o epóxi e acabamento acetinado duas 
demã os e montagem, conforme projeto. (Plataforma E scada 1-Biblioteca 
Central).

kg 1.038,00 31,26 32.442,89

2.4.2

E strutura metálica para acesso da laje dos condensadores de ar condicionado, 
composta por: perfil U 127x50x3 mm, cantoneira 2x3/16", Chapa A36 1/2", 
Chapa expandida 1/4" e tubos de aço galvanizado 1.1/4" e 2'', inclusive 
fabricaçã o, pintura com prime uma demã o epóxi e acabamento acetinado duas 
demã os e montagem, conforme projeto. (Plataforma E scada 2-Biblioteca Central)

kg 615,00 42,89 26.379,97

2.4.3

E scada metálica para acesso da laje dos condensadores de ar condicionado, 
composta por: ,", Chapa A36 1/2", barra lisa 5/8'', barras chata 2"x1/4" e 1. 
½"x1/4" e chumbadores 5/8", inclusive fabricaçã o, pintura com prime uma demã o 
epóxi e acabamento acetinado duas demã os e montagem, conforme projeto. 
(E scada Plataforma 1-Biblioteca Central)

kg 456,00 20,36 9.284,75

2.4.4

E scada metálica para acesso da laje dos condensadores de ar condicionado, 
composta por: ,", Chapa A36 1/2", barra lisa 5/8'', barras chata 2"x1/4" e 1. 
½"x1/4" e chumbadores 5/8", inclusive fabricaçã o, pintura com prime uma demã o 
epóxi e acabamento acetinado duas demã os e montagem, conforme projeto. 
(E scada Plataforma 2-Biblioteca Central)

kg 229,00 19,42 4.446,58

2.5 Alvenarias e Divisórias 78.997,82

2.5.1 Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 9cm, c/junta 20mm, 
assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecanico. m² 392,00 53,29 20.890,22

2.5.2 Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 19cm, c/junta 20mm, 
assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecanico. m² 68,00 161,15 10.958,31

2.5.3
Alvenaria de bloco vazado de concreto - Padrã o UFMA, (15X20X20)cm, assente 
c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecanico. formando junta de 
20mm, c/acabamento boleado.

m² 10,00 61,42 614,25

2.5.4 Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas 
faces simples e estrutura metálica com guias duplas, com vã os. Af_ 06/2017_ p m² 12,00 143,81 1.725,76

2.5.5 Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado 
com argamassa colante AC III-E , exclusive ferragens. Af_ 01/2021 m² 55,00 814,71 44.809,29

2.6 E squadrias 306.663,04

2.6.1
Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média, 90x210, exclusive fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma 
expansiva - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2019

un 16,00 580,71 9.291,39

2.6.2

Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média (0,90 x 2,10)m, c/puxador em aço inoxidável diam. 3,50cm, chapa de 
proteçã o resistente a impactos em aço inoxidável 304, altura 40cm, batente, 
alizar, dobradiças e fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma 
expansiva - completa

un 4,00 1.604,49 6.417,96

2.6.3

Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média (1,80 x 2,10)m, c/ batente, alizar, dobradiças, ferrolho redondo, fecho de 
piso c/capuchinho e fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma 
expansiva -completa

un 2,00 1.385,03 2.770,06

2.6.4

Porta acústica de madeira em 01 folha de abrir, med.(0,90x2,10)m, S TC = 35DB, 
composta por: vedaçã o inferior tipo guilhotina; revestida com laminado 
melamínico na cor branca inclusive alizares; revestimento interno com material 
absorvente acústico (lã  de rocha). Barra antipânico de acionamento radial tipo 
push-Conforme projeto.

un 1,00 4.758,74 4.758,74
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2.6.5

Porta de madeira acústica de 01 folha de abrir, med.(2,00x2,10)m, com 
revestimento laminado melaminico branco, composta por: Dobradiças reforçadas 
com anéis(latã o); manta de lamix e lã  de rocha; vedaçã o com guarnições de 
E PDM, trava retrátil para vedaçã o no piso; jogo de batentes completo com dupla 
vedaçã o de borraca E PDM; batente 120mm; reduçã o de 42 DB.

un 2,00 16.720,70 33.441,39

2.6.6 Porta em alumínio branco, de abrir tipo veneziana com guarniçã o, fixaçã o 
c/parafusos. m² 59,00 562,31 33.176,26

2.6.7

Porta de abrir, duas folhas, med. (2,00 x 2,10)m, em vidro temperado 10mm, 
c/caixaria, guarnições e moldura de acabamento em alumínio branco, largura 
mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, barra antipânico dupla, 
completa.

un 6,00 3.305,82 19.834,91

2.6.8

Porta de abrir, duas folhas, med. (1,80 x 2,10)m, em vidro temperado 10mm, 
c/caixaria, guarnições e moldura de acabamento em alumínio branco, largura 
mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, barra antipânico dupla, 
completa.

un 1,00 3.134,24 3.134,24

2.6.9

Porta de abrir em aço inoxidável AIS I 304, acabamento polido, 
medindo(1,00x1,00)m, formado por montante em tubo de 4'' , para fixaçã o em 
base de concreto, moldura em tubo de 1.1/2'' com cantos boçleados e 
enchimento com tubo de 1/2'', dobradiça feito gonzo e fecho rolete- completo

un 1,00 3.245,68 3.245,68

2.6.10 Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornec. Instalaçã o, af.12/19 un 2,00 1.214,49 2.428,98

2.6.11

Porta metálica tipo grade padrã o UFMA, med. (1,00 x 2,10)m, duas folhas de 
abrir, c/estrutura externa(moldura) e contraventamentos horizontais em barra 
chata (1 1/2X1/4)", espaçamento máximo 50cm; enchimento vertical em barra de 
ferro laminado Ø  1/2", sem emenda, espaçamento máximo 12,5cm, assente na 
face interna do vã o, c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecanico, 
inclusive trê s dobradiça de ferro 3/4" por folha, conjunto de fecho inferior e 
superior em barra laminada 1/2 comprimento 20cm, porta cadeado em barra 
laminada 10mm, cadeados 35mm, fechadura de embutir extra forte para porta 
externa, completo.

un 2,00 729,88 1.459,77

2.6.12

Porta metálica tipo grade padrã o UFMA, med. (1,80 x 2,10)m, duas folhas de 
abrir, c/estrutura externa(moldura) composto por dois perfis de metalon 
(40x30x1,5)mm soldados, contraventamentos horizontais em barra chata (1 
1/2X1/4)", espaçamento aproximado 50cm; enchimento vertical em barra de ferro 
laminado Ø  1/2", sem emenda, espaçamento máximo 12,5cm, assente na face 
interna do vã o, c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecanico, 
inclusive trê s dobradiça de ferro 5/8" por folha, conjunto de fecho inferior e 
superior em barra laminada 1/2 comprimento 20cm, porta cadeado em barra 
laminada 10mm, cadeados 30mm, fechadura de embutir extra forte para porta 
externa, completo.

un 7,00 1.749,25 12.244,73

2.6.13

Porta metálica camarã o tipo grade padrã o UFMA, med. (2,80 x 2,20)m, c/quatro 
folhas de abrir, estrutura externa(moldura) e contraventamentos horizontais em 
barra chata (1 1/2X1/4)", espaçamento aproximado de 50cm; enchimento vertical 
em barra de ferro laminado Ø  1/2", sem emenda, espaçamento máximo 12,5cm, 
barra de chapa galvanizada lisa nº  18 (1,25mm) fixada internamente, nos dois 
intervalos horizontais inferiores, assente na face interna do vã o, c/argamassa de 
cimento e areia (1:3), preparo mecanico, inclusive trê s dobradiça de ferro 3/4" por 
folha, conjunto de fecho inferior e superior em barra laminada 1/2 comprimento 
20cm, porta cadeado em barra laminada 10mm, cadeados 35mm, fechadura de 
embutir extra forte para porta externa, completo.

un 2,00 2.192,79 4.385,58

2.6.14

Porta metálica camarã o tipo grade padrã o UFMA, med. (2,90 x 2,20)m, c/quatro 
folhas de abrir, estrutura externa(moldura) e contraventamentos horizontais em 
barra chata (1 1/2X1/4)", espaçamento aproximado de 50cm; enchimento vertical 
em barra de ferro laminado Ø  1/2", sem emenda, espaçamento máximo 12,5cm, 
barra de chapa galvanizada lisa nº  18 (1,25mm) fixada internamente, nos dois 
intervalos horizontais inferiores, assente na face interna do vã o, c/argamassa de 
cimento e areia (1:3), preparo mecanico, inclusive trê s dobradiça de ferro 3/4" por 
folha, conjunto de fecho inferior e superior em barra laminada 1/2 comprimento 
20cm, porta cadeado em barra laminada 10mm, cadeados 35mm, fechadura de 
embutir extra forte para porta externa, completo.

un 3,00 2.257,86 6.773,58
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2.6.15 J anela em alumínio branco, fixa, tipo veneziana c/ guarniçã o, fixaçã o 
c/parafusos. m² 8,00 515,33 4.122,68

2.6.16 J anela de alumínio branco, maxim-ar, c/vidro liso 4mm, batentes, guarnições, 
fechos e demais e ferragens, fornecimento e instalaçã o, completa. m² 8,00 728,66 5.829,25

2.6.17 J anela de alumínio branco, maxim-ar, c/vidro fantasia mini boreal 4mm, batentes, 
guarnições, fechaduras e demais ferragens, fornecimento e instalaçã o, completa. m² 11,00 742,30 8.165,34

2.6.18

J anela de vidro temperado 8mm, folhas fixa e correr, com perfis de alumínio 
branco (trilho inferior e superior-cabeçote, acabamento lateral/alvenaria-PU, 
acabamento vidro/vidro, acabamento superior-tampa/capa, e fecho V/V, 
completa).

m² 29,00 491,25 14.246,38

2.6.19 J anelafixa med. (1,60 x 0,70)m, c/quadro em cantoneira (1 1/2X1/4)"e 
fechamento em chapa gralvanizada 1/4". m² 7,00 569,83 3.988,83

2.6.20

J anela de correr em alumínio branco, formada por quatro módulos de 1,85 
(cada), separados por montante de (5x10)cm, c/duas folhas, cada, c/caixaria, 
guarnições, molduras, acessórios, ferragens de fixaçã o/trancamento e vidro 
temperado 8mm, completa.

m² 20,00 462,63 9.252,50

2.6.21

J anela/Painel em vidro duplo laminado (4+4)mm, c/caixaria, guarnições, 
molduras, acessórios e ferragens de fixaçã o e trancamento em alumínio branco; 
largura mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, completa. (Obs. 
observar padrã o existente na obra)

m² 28,00 1.093,94 30.630,28

2.6.22 Visor Acústico 40 DB, med. (2,00 x 1,10)m, quadro em chapa de aço carbono e 
enchimento c/chapa perfurada galvanizada e vidro duplo esp. 10mm un 1,00 6.777,39 6.777,39

2.6.23 Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrã o médio, 
com execuçã o de furo - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2019 un 16,00 135,11 2.161,69

2.6.24 Ferragens p/porta veneziana de alumínio uma folha, (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 
1/2 ), fechadura de embutir p/sanitário, parafusos, completa. C J 22,00 190,41 4.189,08

2.6.25 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio uma folha (dobradiça de latã o ( 3 x 
2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, parafusos, completa. C J 2,00 218,06 436,11

2.6.26
Ferragens p/porta de veneziana de alumínio uma folha (dobradiça de latã o ( 3 x 
2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, puxador em aço inoxidável diam. 3,5cm, 
parafusos,completa.

C J 2,00 470,30 940,61

2.6.27 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio, uma folha (dobradiça de latã o ( 3 x 
2. 1/2 ), fechadura externa de embutir, parafusos, completa. C J 1,00 235,60 235,60

2.6.28
Ferragens p/porta de veneziana de alumínio, duas folhas (dobradiça de latã o ( 3 
x 2. 1/2 ), fechadura externa de embutir, ferrolho redondo, fecho de piso 
c/capuchinho e parafusos, completa.

C J 3,00 360,36 1.081,07

2.6.29 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio duas folhas (dobradiça de latã o ( 3 x 
2. 1/2 ), barra anti pânico dupla push c/chave, parafusos, completa. C J 1,00 1.101,60 1.101,60

2.6.30
Ferragens p/porta de veneziana de alumínio duas folhas (dobradiça de latã o ( 3 x 
2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, ferrolho redondo, fecho de piso 
c/capuchino e parafusos, completa.

C J 4,00 328,57 1.314,28

2.6.31

Grade metálica fixa, padrã o UFMA , c/estrutura externa(moldura) e 
contraventamentos horizontais em barra chata (1 1/2X1/4)", espaçamento 
aproximado de 50cm; enchimento vertical em barra de ferro laminado Ø  1/2", 
sem emenda, espaçamento máximo 12,5cm, assente na face interna do vã o, 
c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecanico.

m² 216,00 239,84 51.804,58

2.6.32
Grade metálica com quadro em cantoneira de abas iguais 1.1/2'' x 3/16'' , 
montantes de tubo galvanizado 1.1/2'' e fechamento em tela ondulada fio 2,77mm 
(12BWG), malha 5x5 cm.

m² 26,00 654,71 17.022,52

2.7 Instalaçã o E létrica 347.430,53

2.7.1 Quadro de montagem de sobrepor (800x500x250)mm, em chapa metálica, 
c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalaçã o. (Medicina-Imperatriz.). un 1,00 1.471,22 1.471,22

2.7.2

Quadro de montagem de sobrepor (1000x600x250)mm, em chapa metálica, 
c/barramento trifásico e neutro, chave seletora 2 posições ,botoeira liga-desliga, 
programador horário, lâmpada de sinalizaçã o, e relé supervisor trifásico, 
fornecimento e instalaçã o. (Fábrica Progresso)

un 1,00 2.963,01 2.963,01

2.7.3

Quadro de montagem de sobrepor (1200x800x250)mm, em chapa metálica, 
c/barramento trifásico e neutro, chave seletora 2 posições ,botoeira liga-desliga, 
programador horário, lâmpada de sinalizaçã o, e relé supervisor trifásico, 
fornecimento e instalaçã o. (Fábrica Progresso)

un 1,00 3.182,58 3.182,58
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2.7.4
Quadro de montagem de sobrepor (800x500x250)mm, em chapa metálica, 
c/barramento trifásico e neutro,relés, chave seletora 2 posições e botã o de 
comando duplo com sinaleira fornecimento e instalaçã o.

un 3,00 2.609,60 7.828,81

2.7.5
Quadro de distribuiçã o de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, 
com barramento trifásico, para 30 disjuntores DIN 150A - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 10/2020

un 2,00 659,59 1.319,18

2.7.6
Quadro de distribuiçã o de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, 
com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN 100A - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 10/2020

un 3,00 546,24 1.638,73

2.7.7 Quadro de distribuiçã o de energia de sobrepor, de PVC, para 16 disjuntores DIN, 
fornecimento e instalaçã o. un 1,00 144,32 144,32

2.7.8

Painel autoportante TTW (QGBT 1000A), em chapa metálica 14msg, 
med.(100+2000x2000x600)mm (A.L.P), 1 disj.na cor bege, Disjuntor Geral caixa 
moldada tripolar 630A, barramento principal de 1000A, fecho fenda, com os 
seguintes componentes: Multimedidor MMW03-CH; Chave de aferiçã o; TC 
800/5A janela/ precisã o 0,6/ carga 2,5 para barramento 1.3/4x3/8; 01 disjuntor Cx 
moldada tripolar 125A; 01 disjuntor cx. Moldada tripolar 100A; 03 disjuntores cx. 
Moldada tripolar 75A; 01 disj. Cx moldada tripolar 60A; 01 disjuntor cx. tripolar 
50A; 01 disjuntor cx. tripolar 40A; 01 disjuntor cx. tripolar 30A; 01 disjuntor cx. 
tripolar 20A; 01 disjuntor cx. tripolar 25A; 01 disjuntor cx. tripolar 16A; 01 disjuntor 
cx. tripolar 15A; Dispositivo protetor de surto 60KA.

un 1,00 90.486,13 90.486,13

2.7.9 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 120A/150A, fornecimento e 
instalaçã o. un 1,00 316,58 316,58

2.7.10 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 10/2020 un 62,00 8,76 543,42

2.7.11 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 10/2020 un 1,00 9,17 9,17

2.7.12 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 10/2020 un 3,00 53,26 159,79

2.7.13 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 10/2020 un 19,00 54,47 1.034,92

2.7.14 Disjuntor tripolar DR, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalaçã o. un 31,00 129,78 4.023,05

2.7.15 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 10/2020 un 2,00 57,09 114,18

2.7.16 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 10/2020 un 1,00 60,20 60,20

2.7.17 Disjuntor tripolar caixa moldada, corrente nominal de 70A - fornecimento e 
instalaçã o. un 1,00 339,25 339,25

2.7.18 Dispositivo de proteçã o de surto (DPS ), corrente nominal 45KA, 275V un 22,00 90,38 1.988,37

2.7.19
E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 
100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em mã o francesa reforçada de 
150mm, inclusive emenda a cada 3,00m.

m 141,00 76,66 10.809,31

2.7.20
E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 
50 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em barra roscável Ø  3/8'' , 
inclusive emenda a cada 3,00m.

m 26,00 97,21 2.527,58

2.7.21 Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 
mm, com tampa, instalaçã o superior m 380,00 22,58 8.581,41

2.7.22 Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 24,00 5,54 132,86

2.7.23 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 1.336,00 7,83 10.458,20

2.7.24 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuiçã o - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 1.020,00 14,20 14.485,12

2.7.25
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede 
enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 12/2021

m 59,00 32,02 1.889,28

2.7.26
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede 
enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 12/2021

m 311,00 64,79 20.149,23

2.7.27
Cabo de cobre flexível isolado, 120 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede 
enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 12/2021

m 379,00 109,13 41.360,49

2.7.28 Ponto de iluminaçã o, c/eletroduto rígido soldável 25mm 3/4"), cabo 2,5mm² 
c/isolaçã o(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica, rasgo, quebra e chumbamento. un 388,00 126,21 48.970,66
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2.7.29
Ponto de força monofásico no teto, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), cabo 
2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (10A/250V), caixa elétrica, quebra e 
chumbamento.

un 1,00 122,20 122,20

2.7.30
Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 
25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, tomada dupla 2P+T (10A/250V), 
caixa elétrica, quebra e chumbamento.

un 55,00 167,55 9.215,03

2.7.31
Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 
25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (20A/250V), caixa 
elétrica, quebra e chumbamento.

un 18,00 158,50 2.852,95

2.7.32
Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 
25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (10A/250V), caixa 
elétrica, quebra e chumbamento.

un 69,00 162,35 11.202,22

2.7.33
Ponto de força monofásico no piso, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), 
cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (10A/250V), caixa elétrica, 
rasgo e chumbamento.

un 32,00 117,81 3.769,93

2.7.34 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 33,00 21,26 701,43

2.7.35 Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 6,00 26,07 156,45

2.7.36 Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 6,00 33,65 201,92

2.7.37 Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 5,00 46,07 230,33

2.7.38 Interruptor paralelo (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 2,00 60,47 120,93

2.7.39 Luminária de embutir 37W 3360LM 5.000K Medidas: (100x67x617mm) Nicho 
(88x602mm). MODE LO: E HT04-E 3500850 un 40,00 712,39 28.495,59

2.7.40 Painel Led de embutir redondo em alumínio na cor branca lux6W 3.000K 120° 
ø118mm. Nicho ø110mm. un 62,00 22,75 1.410,68

2.7.41 Painel de Led Lux recuado 18W de embutir 4.000K 120° ø170mm un 29,00 25,39 736,40

2.7.42
Balizador Led de embutir em alumínio na cor branca e difusor em vidro 
miniboreal temperado. Bivolt 6w 220lm 3.000k medidas: (160x75mm). Instalar a 
35cm do piso seguindo a inclinaçã o da rampa. Modelo: b248-e5led3kbc

un 10,00 33,41 334,13

2.7.43

Luminária de embutir calha aletada 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 2x36W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico)

un 87,00 42,75 3.719,45

2.7.44

Luminária de embutir calha aletada 2x18W 250V soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 2x36W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico).

un 36,00 40,26 1.449,41

2.7.45

Luminária de sobrepor calha atela 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 2x36W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico)

un 77,00 53,28 4.102,89

2.7.46

Luminária de sobrepor calha atela 2x18W 250v soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 2x18W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico).

un 3,00 35,18 105,54

2.7.47 Luminária arandela LE D face 26W 2.700K + 6.500K com luz frontal 2.160lm + luz 
indireta decorativa medidas: (180x66x207mm). un 3,00 53,20 159,60

2.7.48 Luminária arandela tartaruga suprema E 27 em metal e policarbonato 40w 
medidas: (215x140x100mm) un 24,00 26,74 641,80

2.7.49 Luminária arandela tartaruga suprema E 27 em metal e policarbonato 40W 
medidas: (215x140x100mm para lâmpada de led bulbo 9W. un 12,00 40,42 485,09

2.7.50 Luminária blindada plafonier fixada no teto com iluminaçã o à  prova de tempo com 
lentes em policarbonato E 27 200w 45w medidas: (289xø133mm) cod pl200. un 5,00 45,91 229,55

2.8 E letrificaçã o E xterna e S ubestaçã o 379.479,80
2.8.1 S ubestaçã o Abrigada 500KVA, inclusive acessórios. un 1,00 171.309,85 171.309,85

2.8.2 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 800A, fornecimento e 
instalaçã o un 1,00 2.127,72 2.127,72

2.8.3 Disjuntor a vácuo classe de tensã o 25KV, com bobIna de abertura fechamento e 
motor, 800A Icc-16KA, tensã o comando 220 vca un 1,00 51.450,13 51.450,13
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2.8.4
E letroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2"), c/escavaçã o, reaterro, 
carga, transporte e descarga do material excedente e envelopamento, inclusive 
conexões.

m 417,00 22,04 9.192,05

2.8.5 E letroduto flexível corrugado, PE AD, DN 90 (3"), para rede enterrada de 
distribuiçã o de energia elétrica, c/escavaçã o, reaterro e envelopamento. m 45,00 27,88 1.254,79

2.8.6 Cabo de cobre isolado ,240mm², isolaçã o 0,6/1KV E PR /90º m 100,00 223,37 22.337,10

2.8.7 Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 1.940,00 3,75 7.269,60

2.8.8 Cabo de cobre unipolar, 35 mm², blindado, isolaçã o 12/20 KV E PR . m 192,00 84,52 16.227,49

2.8.9 Ponto de iluminaçã o, c/eletroduto rígido soldável 25mm 3/4"), cabo 2,5mm² 
c/isolaçã o(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica, rasgo, quebra e chumbamento. un 34,00 126,21 4.291,24

2.8.10 Luminária arandela tartaruga suprema E 27 em metal e policarbonato 40w 
medidas: (215x140x100mm) un 10,00 26,74 267,41

2.8.11

Luminária refletor com corpo em alumínio na cor preta microtexturizada, e um 
módulo de leds S MD de alta eficiê ncia aplicados sobre placa de metalcore com 
lentes em policarbonato injetado de 110° de abertura de facho, dissipador em 
alumínio e driver dimerizável pwm medidas: (317x200x137mm) 4.000K 75W 
modelo: LHB10-S 1M840FWX

un 24,00 62,66 1.503,83

2.8.12

Luminária LE D COB com corpo em alumínio - Pintura eletrostática em poliéster a 
pó para durabilidade e acabamento superiores - BIVOLT  - 140° Medidas: 
(660mm x 245mm x 150mmm) 6.500K 100W MODE LO: LE D COB AD 118 
Conjunto 01 Luminária + Poste Galvanizado - R eto base e chumbador 4 metros + 
S uporte para luminária

un 9,00 1.774,87 15.973,81

2.8.13

Luminária LE D COB com corpo em alumínio - Pintura eletrostática em poliéster a 
pó para durabilidade e acabamento superiores - BIVOLT  - 140° Medidas: 
(660mm x 245mm x 150mmm) 6.500K 100W MODE LO: LE D COB AD 118 
Conjunto 02 Luminárias + Poste Galvanizado - R eto base e chumbador 4 metros 
+ S uporte para as luminárias

un 18,00 1.805,91 32.506,37

2.8.14

Poste decorativo - fabricado em aço S AE  1010/1020 para fixaçã o de 2 luminárias 
fechadas ,tipo pétala. Corpo repuxado em chapa de aluminio o Lâmpadas :Vapor 
Metálico Vapor S ódio Vapor Mercúrio 70W Dimensões da luminária (mm) : 
Diametro x Ø  Altura 250 140 Alturas do Poste: 2 metros Tubo Ø  50,80 MODE LO: 
Poste Decorativo B-149, inclusive fixaçã o em base de concreto.

un 10,00 1.799,81 17.998,13

2.8.15 R elé fotoelétrico para comando de iluminaçã o externa 1000 W - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 08/2020 un 42,00 33,15 1.392,30

2.8.16 Cordoalha de cobre nu 35 mm², nã o enterrada, com isolador - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 12/2017 m 80,00 50,25 4.019,74

2.8.17 Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e 
instalaçã o, inclusive escavaçã o. m 120,00 59,45 7.134,19

2.8.18 Haste de aterramento 5/8" x 3,00m, p/S PDA - fornecimento e instalaçã o, 
inclusive conector tipo grampo. un 18,00 89,31 1.607,56

2.8.19 Caixa enterrada elétrica, em alvenaria de blocos de concreto, fundo c/brita, med. 
(0,30x0,30x0,30) m, c/tampa de concreto. un 36,00 96,90 3.488,49

2.8.20 Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo 
com brita, dimensões internas: 0,8x0,8x0,8 m. un 2,00 536,44 1.072,88

2.8.21 Caixa de inspeçã o para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 
0,3 m. Af_ 12/2020 un 2,00 50,23 100,45

2.8.22
Canaleta em alvenaria de bloco estrutural esp. 9cm, med.(60x50)fundo em 
concreto simples, tampa de concreto armado perfurada, revestimento interno em 
cimento e areia 1:3, e aditivo impermeabilizante.

m 22,00 316,12 6.954,68

2.9 R efrigeraçã o/ C limatizaçã o 69.153,84

2.9.1

Ponto de força trifásico aparente p/central mini-split, distância média 30m, 
c/eletroduto PVC soldável 25mm e 32mm, cabo flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 
6,00mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de 
refrigeraçã o chumbamento.

un 19,00 1.521,65 28.911,42

2.9.2

Ponto de força monofásico aparente p/central mini-split, distância média 20m, 
c/eletroduto PVC soldável 25mm e 32mm, cabo flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 
2,50mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de 
refrigeraçã o chumbamento.

un 2,00 572,24 1.144,48

2.9.3
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por, tubulaçã o de drenagem e acessórios 
de fixaçã o, completa, para 9000 BTU's.

un 1,00 924,32 924,32
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2.9.4
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, tirantes, 
tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 48000 BTU's.

un 2,00 2.629,08 5.258,17

2.9.5
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, tirantes, 
tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 58000 BTU's.

un 6,00 5.485,91 32.915,46

2.10 S istema de Proteçã o Contra Descarga Atmosférica 29.607,02

2.10.1 Cordoalha de cobre nu 50 mm², enterrada, sem isolador - fornecimento e 
instalaçã o, inclusive escavaçã o. m 404,00 59,45 24.018,43

2.10.2 E letroduto rígido roscável, PVC, 60 mm (2"), aparente, instalado em parede. m 49,00 22,16 1.085,68

2.10.3 Haste de aterramento 5/8" x 3,00m, p/S PDA - fornecimento e instalaçã o, 
inclusive conector tipo grampo. un 23,00 89,31 2.054,10

2.10.4 Terminal a compressã o em cobre estanhado para cabo 50 mm2, 1 furo e 1 
compressã o. un 23,00 8,15 187,55

2.10.5
Caixa de passagem eletrica de parede, de sobrepor, em termoplastico / pvc, com 
tampa parafusada, dimensoes 150x 150 x *100* mm, inclusive conector emenda 
de mediçã o para cabo de cobre nú até 50mm².

un 23,00 81,34 1.870,79

2.10.6 Caixa de E qualizaçã o-BE P, para 09 terminais. un 1,00 390,46 390,46

2.11 Intalaçã o Lógica 19.055,32

2.11.1
E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 
100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em mã o francesa reforçada de 
150mm, inclusive emenda a cada 3,00m.

m 219,00 76,66 16.788,93

2.11.2 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 101,00 17,45 1.762,60

2.11.3 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 25,00 19,39 484,73

2.11.4 Caixa retangular 4" x 4", metálica, instalada em piso - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 12/2015 un 2,00 9,53 19,06

2.12 Instalaçã o Hidráulica 13.360,70

2.12.1 Tubo PVC soldável 25mm, p/rede de água, inclusive conexões, c/escavaçã o e 
reaterro. m 91,00 13,95 1.269,70

2.12.2 Tubo PVC soldável 20mm, instalado em ramal de distribuiçã o de água, c/rasgo 
na alvenaria, inclusive conexões. m 3,00 16,15 48,46

2.12.3 Tubo PVC soldável 25mm, instalado em prumada de água, c/rasgo em alvenaria, 
inclusive conexões. m 53,00 5,67 300,54

2.12.4 Tubo PVC soldável 25mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive 
conexões . m 76,00 6,57 499,46

2.12.5 Tubo PVC soldável 32mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive 
conexões. m 38,00 12,93 491,37

2.12.6
Tubo, PVC, soldável, DN 110 mm, instalado em reservaçã o de água de 
edificaçã o que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 06/2016

m 2,00 123,84 247,69

2.12.7 Tubo, PVC, soldável, DN 40 mm, aparente, instalado em reservaçã o de água de 
edificaçã o que possua reservatório de fibra/fibrocimento, inclusive conexões. m 16,00 22,16 354,51

2.12.8 Tubo, PVC, soldável, DN 50 mm, aparente, instalado em reservaçã o de água de 
edificaçã o que possua reservatório de fibra/fibrocimento, inclusive conexões. m 30,00 24,58 737,52

2.12.9 Tubo, PVC, soldável, DN 60 mm, aparente, instalado em reservaçã o de água de 
edificaçã o que possua reservatório de fibra/fibrocimento, inclusive conexões. m 18,00 41,13 740,42

2.12.10
Tubo, PVC, soldável, DN 75 mm, instalado em reservaçã o de água de edificaçã o 
que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 06/2016

m 15,00 62,90 943,51

2.12.11 Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) c/tubulaçã o de PVC, 20 mm, 
instalado em ramal de água, c/rasgo e chumbamento em alvenaria. un 12,00 97,80 1.173,56

2.12.12 Ponto de consumo terminal de água fria (subramal), tubulaçã o PVC Ø  25mm, 
instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. un 51,00 126,31 6.441,93

2.12.13 T ê  derivaçã o, aço inox, 1/2''. un 4,00 28,01 112,05
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2.13 Instalaçã o S anitária 20.608,82

2.13.1 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, inclusive conexões, c/escavaçã o 
e reaterro. m 5,00 20,57 102,87

2.13.2 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 75 mm, c/escavaçã o e reaterro, inclusive 
conexões. m 38,00 27,59 1.048,54

2.13.3 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, inclusive conexões, 
c/escavaçã o, reaterro, carga, transporte e descarga do material excedente. m 29,00 35,24 1.022,07

2.13.4 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 75 mm, aparente, fornecido e instalado 
em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, inclusive conexões. m 13,00 22,21 288,78

2.13.5 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, aparente, fornecido e instalado 
em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, inclusive conexões. m 13,00 31,21 405,67

2.13.6 Ponto sanitário Ø  40mm -completo. PT 7,00 53,14 372,00
2.13.7 Ponto sanitário Ø  40mm com escavaçã o e reaterro-completo. PT 21,00 93,63 1.966,25
2.13.8 Ponto sanitário Ø  50mm com escavaçã o e reaterro-completo. PT 19,00 111,71 2.122,43
2.13.9 Ponto sanitário Ø  100mm com escavaçã o e reaterro-completo. PT 21,00 200,94 4.219,83

2.13.10 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada 
em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_ 12/2014 un 7,00 36,07 252,47

2.13.11 Caixa sifonada PVC, (150 x 150 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de 
descarga ou ramal de esgoto. un 7,00 69,56 486,90

2.13.12 Caixa Cloradora circular, em concreto pré-moldado, Ø  1,50m un 2,00 2.994,99 5.989,98

2.13.13
Caixa de inspeçã o/ passagem/ retentora, em alvenaria de bloco estrutural med. 
(60x60x80)cm, revestimento interno de cimento/areia 1:3 e aditivo 
impermeabilizante, lastro e tampa de concerto .

un 3,00 345,31 1.035,93

2.13.14 Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em PVC, diâmetro 
interno= 0,3 m. Af_ 12/2020 un 3,00 396,79 1.190,38

2.13.15 R asgo em contrapiso para ramais/ distribuiçã o com diâmetros maiores que 75 
mm. Af_ 05/2015 m 5,00 20,94 104,72

2.14 Instalaçã o de Combate à  Incê ndio 85.200,30

2.14.1
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexã o 
rosqueada, instalado em rede de alimentaçã o para hidrante, aparente, inclusive 
conexões.

m 228,00 120,95 27.577,55

2.14.2
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexã o 
rosqueada, instalado em rede de alimentaçã o para hidrante, inclusive conexões, 
escavaçã o e reaterro.

m 61,00 124,56 7.598,13

2.14.3 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 25 (1"), conexã o 
rosqueada, aparente, inclusive conexões. m 270,00 46,36 12.518,47

2.14.4 Hidrante de passeio incluindo caixa de alvenaria, válvula, niple, registro, joelho e 
tampã o. un 1,00 1.578,61 1.578,61

2.14.5
Abrigo para hidrante (75X45X17) cm, inclusive registro globo angular 45° 2.1/2" , 
adaptador storz 2. 1/2", duas mangueiras de incê ndio 15m, reduçã o 
2.1/2"x1.1/2", e esguincho-completa.

un 5,00 1.654,59 8.272,94

2.14.6 E xtintor de incê ndio PQS , 4kg, inclusive fixaçã o; c/sinalizaçã o em parede c/placa 
adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 8,00 226,16 1.809,28

2.14.7 E xtintor de incê ndio CO2, 6kg, inclusive fixaçã o; sinalizaçã o em parede c/placa 
adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 5,00 631,33 3.156,67

2.14.9 Detector de fumaça óptico endereçável un 32,00 149,56 4.785,76
2.14.10 Acionador manual de alarme de incê ndio endereçável. un 2,00 122,93 245,87
2.14.11 Painel central de emergê ncia c/indicadores luminoso e sonoro. un 3,00 1.274,70 3.824,10

2.14.12 Luminária de emergê ncia, com 30 lâmpadas led de 2 W, sem reator - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 02/2020 un 228,00 22,03 5.022,63

2.14.13
Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, 
(40 x 20) cm em PVC 2,00 mm; anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 
conf. NBR  13434).

un 41,00 162,43 6.659,59

2.14.14
Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, quadrada 
(20 x 20) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 
conforme NBR  13434).

un 18,00 26,23 472,15

2.14.15
Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, 
(12 x 40) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 
conforme NBR  13434).

un 48,00 31,44 1.509,11

2.14.16
Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, alerta, fotoluminescente, 
triangular, base 30 cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e 
pictogramas conforme NBR  13434).

un 4,00 42,36 169,45

2.15 Impermeabilizaçã o 24.577,68
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2.15.1 Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, 
preparo em betoneira 400l, m² 73,00 8,78 640,87

2.15.2
Impermeabilizaçã o de piso (camada de regularizaçã o), c/argamassa de cimento e 
areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecânico, espes. 2,00 cm; Af. 
06/18.

m² 173,00 35,75 6.185,56

2.15.3 Impermeabilizaçã o de superfície c/manta asfáltica esp. 3mm, uma camada, 
inclusive aplicaçã o de primer asfáltico; Af.06/18. m² 173,00 76,02 13.151,99

2.15.4
Piso cimentado/proteçã o mecanica, c/argamassa de cimento e areia média (1:3) 
e aditivo impermeabilizante, preparo mecanico, acabamento rústico espes. 
2,0cm.

m² 173,00 26,59 4.599,27

2.16 Revestimento de Teto, Parede e Piso 719.652,05
2.16.1 R evestimento de Teto 6.127,98

2.16.1 Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. Argamassa traço 1:4 e 
emulsã o polimérica (adesivo) com preparo em betoneira 400l. Af_ 06/2014 m² 156,00 5,56 866,88

2.16.2
Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de 
cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada manualmente em teto, 
espessura 20mm, c/execuçã o de taliscas.

m² 156,00 33,72 5.261,09

2.16.2 R evestimento de Parede 204.974,05

2.16.1
Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo em betoneira 400l, 
aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/colher de pedreiro; 
Af. 06/14.

m² 918,00 3,16 2.899,20

2.16.2
Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de 
cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada manualmente em 
paredes internas, espessura 20mm, c/ execuçã o de taliscas.

m² 743,00 26,88 19.969,12

2.16.3

E mboço p/recebimento de cerâmica, c/argamassa de cimento e areia (1:5), 
preparo mecânico em betoneira 400l, aplicado manualmente em paredes internas 
de ambientes c/área superior a 10m2, espessura 20mm, c/execuçã o de taliscas; 
Af.06/2014.

m² 647,00 23,69 15.327,29

2.16.4
R evestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 
cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vã os. 
Af_ 06/2014

m² 201,00 192,47 38.686,60

2.16.5
R ecomposiçã o de R evestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de 
porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em 
panos com vã os.

m² 62,00 207,76 12.880,97

2.16.6 R evestimento cerâmico p/paredes externas (10 x 10)cm, cor Lux Neve em placas 
(30 x 30) cm, alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vã os. m² 218,00 116,22 25.336,06

2.16.7 R evestimento cerâmico p/paredes externas (10 x 10)cm, cor Lux Caramelo em 
placas (30 x 30) cm, alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vã os. m² 23,00 116,22 2.673,07

2.16.8
R evestimento cerâmico para paredes internas c/placas tipo esmaltada extra-PE I-
IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa colante AC III, em ambientes de 
área superior a 10 m²; Af.06/14.

m² 85,00 53,66 4.561,14

2.16.9 R evestimento c/carpete esp. 6 mm, cor prata. m² 177,00 157,75 27.920,87

2.16.10
Barrado em MDF  cor prata acetinado, comprimento 17,00m; altura variando de 
(1,00 a 1,80)m, c/friisos (1,00 x 1,00)cm a cada 1,35m ; acabamento em fita de 
borda de mesma cor, F ixado sobre estrutura pontaletada na parede.

un 1,00 4.096,70 4.096,70

2.16.11

Painel difusor acústico bidimensional com base em espuma poliuretano semi-
rígida 10mm, revestido com laminado melamínico na cor Pau 
Marfim(amadeirado) em placas (0,30x0,30x0,13)m; com instalaçã o cola de 
poliuretano.

m² 17,00 2.140,39 36.386,65

2.16.12 R ejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 3mm. m² 124,00 4,54 563,22

2.16.13 S ubstituiçã o de R ejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 
3mm. m² 348,00 13,96 4.858,01

2.16.14 J unta de dilataçã o em perfil U de alumínio (3,8x1)cm para fachada. m 375,00 17,63 6.610,86
2.16.15 Cantoneira de alumínio 1"x1”, para proteçã o de quina de parede m 66,00 33,40 2.204,30

2.16.3 R evestimento de Piso 440.778,84

2.16.3.1 Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers, espessura de 5 cm; 
Af.07.16. m² 2.099,00 22,73 47.713,82

2.16.3.2
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com 
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento nã o 
reforçado, espessura 3cm. Af_ 07/2021

m² 757,00 31,18 23.606,45
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2.16.3.3
Contrapiso c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecânico em 
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3 cm 
(p/piso de alta resistencia).

m² 1.342,00 36,63 49.154,26

2.16.3.4 Piso industrial alta resistê ncia, espessura 12mm, incluso juntas de dilataçã o 
plásticas e polimento mecanizado. m² 1.219,00 101,81 124.110,73

2.16.3.5 Piso industrial alta resistê ncia, espessura 12mm, incluso juntas de dilataçã o 
plásticas, sem polimento. m² 124,00 65,97 8.180,74

2.16.3.6
R evestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada extra-PE I-IV (mínimo), 
(45x45) cm, assente c/argamassa colante AC III, em ambientes de área superior 
a 10 m²; Af.06/14.

m² 127,00 60,74 7.714,39

2.16.3.7 Piso vinílico semi-flexível em placas, padrã o liso, espessura 5,0 mm, fixado com 
cola. m² 49,00 189,35 9.278,05

2.16.3.8 R evestimento c/carpete esp. 6 mm, cor prata. m² 299,00 157,75 47.165,76

2.16.3.9 Piso de granito cinza andorinha (p/ escada), assente com cimento colante AC III 
e rejuntamento. m² 23,00 326,94 7.519,73

2.16.3.10 E xecuçã o de piso de concreto, com acabamento superficial, espessura de 15 cm, 
= 30 MPA, com uso de formas em madeira serrada. Af_ 09/2021 m² 384,00 187,12 71.853,89

2.16.3.11 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, 
preparo mecânico da argamassa. Af_ 09/2020 m² 38,00 36,67 1.393,47

2.16.3.12 Piso podotátil, direcional ou alerta,de borracha, colorido, assentado sobre 
argamassa. m 343,00 120,12 41.200,04

2.16.3.13 Faixa de S inalizaçã o fotoluminescente 5x20cm m 61,00 30,94 1.887,52

2.16.4 R odapé,Peitoril, S oleira 67.771,18

2.16.4.1 R odapé em granito assente com argamassa colante AC III, altura 10 cm; 
Af.06/18. m 480,00 74,31 35.670,09

2.16.4.2 R odapé/Friso em alumínio natural, c/perfil (3,80x1,00)cm, assente c/ argamassa 
de cimento e areia 1:4. m 66,00 8,39 553,65

2.16.4.3 R odapé porcelanato de 80cm de altura com placas extra, de dimensões 
80x80cm. m 107,00 97,51 10.433,87

2.16.4.4 Peitoril c/rebaixo em granito cinza, largura 18 cm, espessura 2,0 cm, assente 
c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico. m 94,00 122,47 11.512,46

2.16.4.5 S oleira/Peitoril reto em granito cinza, largura 15 cm, espessura 2,0 cm, assente 
c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico. m 75,00 102,19 7.664,23

2.16.4.6 S oleira/Peitoril reto em granito cinza, largura 18 cm, espessura 2,0 cm, assente 
c/argamassa de cimento e areia 1:3, preparo mecânico. m 38,00 50,97 1.936,88

2.17 Forro 99.514,02
2.17.1 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_ 05/2017_ p m² 123,00 28,73 3.533,62

2.17.2 Forro em drywall, p/ ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixaçã o; Af. 
05/17. m² 798,00 68,10 54.346,04

2.17.3 Forro em drywall, placa perfurada, inclusive estrutura de fixaçã o. m² 184,00 226,27 41.634,35

2.18 Louças, Ferragens Hidrossanitárias e R eservaçã o 120.508,34

2.18.1
Vaso sanitário sifonado c/caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível 
PCV branco, 1/2 x 40 cm, anel de vedaçã o e assento sanitário, fornecimento e 
instalaçã o; Af.12/13.

un 16,00 53,60 857,54

2.18.2
Vaso sanitário sifonado convencional p/PCD, sem furo frontal, em louça branca, 
com base em granito, incluso conjunto de ligaçã o ajustável, anel de vedaçã o e 
assento sanitário.- fornecimento e instalaçã o.

un 4,00 677,39 2.709,55

2.18.3
Cuba de embutir oval em louça branca (35 x 50)cm ou equivalente, incluso 
abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal cromado, torneira de mesa, 
padrã o médio c/furo,engate e sifã o flexível em PVC - fornecimento e instalaçã o.

un 21,00 493,32 10.359,71

2.18.4

Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso abertura na bancada para 
encaixe, válvula americana em metal cromado, torneira cromada tubo móvel de 
parede padrã o médiio, e sifã o flexível em PVCabertura na bancada, fornecimento 
e instalaçã o.

un 4,00 539,88 2.159,53

2.18.5

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrã o popular, 
incluso sifã o tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e 
torneira cromada de mesa, padrã o popular - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 01/2020

un 1,00 203,57 203,57

2.18.6 Mictório sifonado louça branca ?  Padrã o médio ?  Fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 01/2020 un 6,00 551,73 3.310,41

2.18.7
Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifã o 
flexível em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado padrã o popular - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020

un 1,00 450,63 450,63
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2.18.8 Caixa de Descarga acoplada para PNE /PCD un 4,00 375,51 1.502,04
2.18.9 Chuveiro tipo ducha com articulador e registro de pressã o. un 1,00 253,17 253,17

2.18.10 Ducha higienica, inclusive registro de pressã o c/canopla acabamento cromado 
1/2" un 4,00 104,57 418,30

2.18.11
R egistro de pressã o em latã o, roscável, Ø  20mm (1/2"), c/acabamento e canopla 
cromados e chuveiro PVC, Fornecido e instalado em ramal de água, inclusive 
conexã o.

un 6,00 102,36 614,16

2.18.12 R egistro de gaveta em latã o, roscável, Ø  25mm (3/4"), c/acabamento e canopla 
cromados. Fornecido e instalado em ramal de água, inclusive conexões. un 22,00 93,44 2.055,66

2.18.13 R egistro de gaveta bruto, em latã o, roscável, Ø  32mm (1"), fornecido e instalado 
em reservaçã o, inclusive conexões. un 1,00 66,24 66,24

2.18.14 R egistro de gaveta bruto, em latã o, roscável, Ø  40mm (1.1/4"), fornecido e 
instalado em reservaçã o, inclusive conexões. un 1,00 93,91 93,91

2.18.15 R egistro de gaveta bruto, em latã o, roscável, Ø  60mm (2"), fornecido e instalado 
em reservaçã o, inclusive conexões. un 9,00 179,70 1.617,26

2.18.16 Torneira de metal amarelo, 1/2" ou 3/4", p/jardim, padrã o popular - fornecimento 
e instalaçã o. un 5,00 32,08 160,39

2.18.17 S aboneteira de parede em metal cromado, incluso fixaçã o. Af_ 01/2020 un 6,00 54,25 325,50

2.18.18 S aboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 
1500 ml, incluso fixaçã o. Af_ 01/2020 un 5,00 74,70 373,52

2.18.19 Papeleira PVC tipo dispenser p/papel higiê nico rolã o 300m, incluso fixaçã o. un 19,00 76,96 1.462,24

2.18.20 Toalheiro PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado, incluso fixaçã o. un 10,00 76,96 769,60
2.18.21 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixaçã o. un 6,00 35,44 212,65
2.18.22 E spelho cristal, espes. 4mm, c/parafusos de fixaçã o, s/moldura. m² 9,00 567,58 5.108,18

2.18.24
Adaptador com flange e anel de vedaçã o, PVC, soldável, DN 40 mm x 1 1/4 , 
instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento fornecimento e instalaçã o. Af_ 06/2016

un 1,00 28,60 28,60

2.18.25
Adaptador com flange e anel de vedaçã o, PVC, soldável, DN 50 mm x 1 1/2 , 
instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento fornecimento e instalaçã o. Af_ 06/2016

un 10,00 39,48 394,81

2.18.26
Adaptador com flange e anel de vedaçã o, PVC, soldável, DN 60 mm x 2 , 
instalado em reservaçã o de água de edificaçã o que possua reservatório de 
fibra/fibrocimento fornecimento e instalaçã o. Af_ 06/2016

un 6,00 50,65 303,91

2.18.27
Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 75 mm x 2 1/2 , instalado em 
reservaçã o de água de edificaçã o que possua reservatório de fibra/fibrocimento 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 06/2016

un 9,00 217,56 1.958,03

2.18.28
Adaptador com flanges livres, PVC, soldável, DN 110 mm x 4 , instalado em 
reservaçã o de água de edificaçã o que possua reservatório de fibra/fibrocimento 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 06/2016

un 3,00 425,95 1.277,84

2.18.29 Chave de boia automática superior/inferior 15A/250V - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 12/2020 un 2,00 67,23 134,46

2.18.30 Torneira de boia para caixa dágua, roscável, 1 1/2" - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 08/2021 un 2,00 136,44 272,88

2.18.31 Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1 1/2 - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 08/2021 un 4,00 134,88 539,51

2.18.32 Válvula de retençã o vertical, de bronze, roscável, 2" - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 08/2021 un 4,00 169,70 678,79

2.18.33 Caixa d á́gua de polietileno 5000l. un 11,00 5.949,65 65.446,14
2.18.34 Moto bomba centrífuga trifásica 4CV. un 4,00 3.597,41 14.389,62

2.19 S erviços Complementares 257.508,83

2.19.1

Guarda corpo em aço inox AIS I 304 esp. 1,2 mm, altura 1,10m, formado por 
contraventamento horizontal superior e montantes verticais a cada 1,00m, ambos 
com Ø  2”; contraventamentos horizontais intermediários e inferior com Ø  1.1/4”; 
corrimã o duplo com Ø  1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 
4cm(face externa)- E scada, conforme projeto.

m 10,00 1.802,92 18.029,22

2.19.2 Corrimã o duplo em aço inox AIS I 304, com Ø  1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm 
e com afastamento de 4cm (face externa); conforme projeto. m 165,00 807,92 133.306,04

2.19.3 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 8,00 277,44 2.219,54
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2.19.4 Barra de apoio em U dupla, de aço inoxidável polido 30 cm Ø  1 1/4, p/lavatório 
do sanitário PCD, incluso fixaçã o. un 1,00 106,31 106,31

2.19.5 Balcã o/Tampo de granito cinza andorinha, largura total 0,60m assente sobre 
alvenaria c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 10,00 409,99 4.099,87

2.19.6 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura 1,00m engastada/apoiada 
em alvenaria, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 16,00 656,11 10.497,77

2.19.7
Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,70m (c/testeira e 
rodamã o); engastada em alvenaria, c/apoio do mesmo material a cada metro, 
inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3.

m 23,00 524,72 12.068,48

2.19.8
Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,80m (c/testeira e 
rodamã o); engastada em alvenaria, c/apoio do mesmo material a cada metro, 
inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3.

m 18,00 596,05 10.728,88

2.19.9
Prateleira quarto de círculo de granito cinza raio 25cm, chumbada em alvenaria 
c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio trapezoidal do mesmo material de 
alturas (5 e 10)cm, em cada metro.

un 4,00 348,04 1.392,15

2.19.10 Banco articulado, em aco inox, para PCD, fixado na parede - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 01/2020 un 1,00 855,27 855,27

2.19.11

Banco reto medindo (0,40 x 0,45 x 0,05)m, largura, altura e espessura do 
concreto, respectivamente, c/tampo de concreto armado engastado em alvenaria, 
revestido c/granito cinza andorinha, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3, 
inclusive testeira.

m 2,00 376,11 752,21

2.19.12
Banco curvo de concreto, largura e altura 0,50m; tampo de laje espessura 0,07m, 
revestido com granito; cinco pés diâmetro 0,15m; bloco de fundaçã o (0,40 x 0,40 
x 0,30)m e pintura acrílica em pés e testeira de laje.

un 1,00 15.572,66 15.572,66

2.19.13
Placa de sinalizaçã o E stacionamento em aço 22 c/ tamanho (50x50)cm, legenda 
em vinil refletivo de alta intensidade grau técnico, inclusive poste aço galvanizado 
2" para fixaçã o.

un 46,00 492,06 22.634,92

2.19.14 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-
Conjunto Parede CJ 48,00 89,24 4.283,41

2.19.15 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-
Conjunto Testeira. C J 48,00 128,80 6.182,23

2.19.16 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-
Conjunto para Canto. C J 6,00 96,33 577,97

2.19.17 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito. un 24,00 60,32 1.447,62

2.19.18 S uporte metálico com tubo galvanizado 1.1/4'' para bicicleta. un 6,00 181,65 1.089,93
2.19.19 Limitador metálico com tubo galvanizado 2'' para estacionamento. un 62,00 89,39 5.541,98

2.19.20 Barra de proteçã o metálica com tubo galvanizado 1.1/2'' contra queda, inclusive 
pintura m 15,00 95,70 1.435,55

2.19.21 Chumbador com Olhal de Ancoragem Predial un 40,00 117,17 4.686,86

2.20 Drenagem Pluvial 30.159,53

2.20.1 Tubo PVC, série R , água pluvial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de 
encaminhamento, inclusive conexões, c/ escavaçã o e reaterro. m 3,00 31,84 95,53

2.20.2 Tubo PVC, série R , água pluvial, DN 75 mm, inclusive conexões, c/escavaçã o e 
reaterro.AF_ 06/2022 m 6,00 34,02 204,14

2.20.3 Tubo PVC série R , água pluvial 100 mm, inclusive conexões, c/ escavaçã o, 
reaterro, carga e transporte do material excedente. m 10,00 56,71 567,12

2.20.4 Tubo PVC série R , água pluvial 100 mm, inclusive conexões, c/ escavaçã o, 
reaterro, carga e transporte do material excedente e envelopamento. m 22,00 85,85 1.888,75

2.20.5 Tubo pvc, série R , água pluvial, DN 50 mm, aparente, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais, inclusive conexões. m 10,00 28,28 282,82

2.20.6 Tubo PVC série R , água pluvial 100 mm, aparente, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais, inclusive conexões. m 10,00 52,68 526,81

2.20.7 Tubo PVC, série R , água pluvial, DN 150 mm, aparente, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais, inclusive conexões.AF_ 06/2022 m 19,00 97,63 1.854,90

2.20.8
Canaleta em alvenaria de bloco estrutural esp. 9cm, med. (30x40)cm, fundo em 
concreto simples, tampa de concreto armado perfurada, revestimento interno em 
cimento e areia 1:3, e aditivo impermeabilizante.

m 126,00 174,64 22.004,12
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2.20.9
Canaleta em alvenaria de bloco estrutural esp. 9cm, med. (20x20)cm, fundo em 
concreto simples, tampa de concreto armado perfurada, revestimento interno em 
cimento e areia 1:3, e aditivo impermeabilizante.

m 30,00 80,86 2.425,90

2.20.10 Caixa em alvenaria de blocos de concreto, dimensões internas: (0,6x0,6x0,6)m, 
c/tampa de concreto perfurada, p/água pluvial. un 1,00 309,44 309,44

2.21 Pavimentaçã o externa e paisagismo 424.412,20

2.21.1 Demoliçã o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_ 12/2017 m³ 20,00 32,99 659,74

2.21.2 Demoliçã o mecanizada de concreto simples, c/martelete, s/ reaproveitamento. m³ 27,00 86,10 2.324,72

2.21.3 Demoliçã o mecanizada de calçada, piso korodur/ceramico, inclusive contrapiso, 
c/uso de martelete, espessura até 5cm. m² 109,00 5,17 563,16

2.21.4 Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetaçã o e pequenas árvores 
(diâmetro de tronco menor que 0,20 m), com trator de esteiras.af_ 05/2018 m² 2.700,00 0,31 843,12

2.21.5 R etirada de meio fio m 43,00 2,64 113,52

2.21.6 Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhã o 
basculante 10m3, DMT 10km. m³ 56,00 22,26 1.246,74

2.21.7 E scavaçã o manual de vala, profundidade menor ou igual a 1,30 m; Af.03/16. m³ 18,00 49,71 894,86

2.21.8 E scavaçã o mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo 
escavaçã o para colocaçã o de fôrmas). Af_ 06/2017 m³ 150,00 30,85 4.627,60

2.21.9 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactaçã o mecanizada. 
Af_ 05/2016 m³ 200,00 81,40 16.279,10

2.21.10 R eaterro manual de vala e compactaçã o mecanizada empregando soquete 
vibratório; Af.04/16. m³ 1.000,00 19,29 19.289,65

2.21.11 E xecuçã o de piso de concreto, com acabamento superficial, espessura de 15 cm, 
= 30 MPA, com uso de formas em madeira serrada. Af_ 09/2021 m² 209,00 187,12 39.107,98

2.21.12 E xecuçã o de passeio (calçada) ou piso de concreto moldado in loco, c/junta de 
madeira h=10cm, acabamento convencional, espessura 8 cm, nã o armado. m² 171,00 60,07 10.271,80

2.21.13 Piso tátil (alerta ou direcional) em ladrilho hidráulico, aplicado em faixa de 25 cm, 
no passeio, cor amarelo. m 383,00 30,38 11.633,69

2.21.14
Canaleta em concreto armado, medindo internamente (0,60 x 0,50)m , fundo e 
paredes de espessura 15,00cm; tampa de concreto armado, perfurada, 
revestimento interno em cimento e areia 1:3 e aditivo impermeabilizante.

m 120,00 609,28 73.113,29

2.21.15
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 
superior x altura), para vias urbanas (uso viário). Af_ 06/2016

m 177,00 43,44 7.689,01

2.21.16

Guarda corpo em tubo galvanizado, altura 1,10m, formado por contraventamento 
horizontal superior e montantes verticais a cada 1,00m, ambos com Ø  2”, 
chumbado em bloco de concreto; contraventamentos horizontais intermediários e 
inferior com Ø  1.1/4”; e acabamento em pintura esmalte acetinado em duas 
demã o e uma demã o de prime; conforme projeto.

m 162,00 617,85 100.091,80

2.21.17 Bate R oda de concreto pré-moldado, med.(50x70x20x10)cm. un 98,00 52,13 5.108,49

2.21.18 Plantio de grama esmeralda ou sã o carlos ou curitibana, em placas, inclusive 
terra preta. m² 3.110,00 41,98 130.553,93

2.22 Pintura 176.501,55
2.22.1 Aplicaçã o de fundo selador acrílico em teto, uma demã o. Af_ 06/2014 m² 1.979,00 2,37 4.691,02

2.22.2 Aplicaçã o de fundo selador acrílico em paredes, uma demã o. Af_ 06/2014 m² 743,00 2,09 1.550,28

2.22.3 Aplicaçã o manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de 
edifícios de múltiplos pavimentos. Af_ 06/2014 m² 616,00 3,14 1.936,69

2.22.4 Aplicaçã o e lixamento de massa acrílica em teto, duas demã os. Af_ 06/2014 m² 155,00 21,56 3.341,91

2.22.5 Aplicaçã o e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demã os. m² 743,00 13,29 9.871,19

2.22.6 Aplicaçã o manual de massa acrílica em superfícies externas de sacada de 
edifícios de múltiplos pavimentos,duas demã os. AF_ 05/2017 m² 616,00 25,31 15.589,67

2.22.7 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, trê s demã os. m² 1.979,00 18,19 35.997,24
2.22.8 Aplicaçã o manual de pintura p/gesso em tetos, duas demã os. m² 1.105,00 10,55 11.661,33

2.22.9 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, trê s demã os. m² 743,00 16,44 12.212,43
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2.22.10 Pintura tinta látex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de 
múltiplos pavimentos, trê s demã os. m² 616,00 21,81 13.434,39

2.22.11 Pintura acrílica para gesso em paredes, duas demã os, inclusive lixamento. m² 23,00 10,31 237,17

2.22.12 Pintura com tinta alquídica de fundo (tipo zarcã o) aplicada a rolo ou pincel sobre 
superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demã o). Af_ 01/2020 m² 417,00 16,17 6.744,58

2.22.13
Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada 
a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (02 
demã os). Af_ 01/2020

m² 417,00 33,29 13.882,78

2.22.14 Pintura com tinta epoxídica de fundo aplicada a rolo ou pincel sobre superfície 
metálica executado em obra. m² 13,00 27,60 358,80

2.22.15 Pintura com tinta epoxídica de acabamento aplicada a rolo ou pincel sobre 
superfície metálico executado em obra (02 demã os). m² 13,00 54,44 707,73

2.22.16
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em 
madeira, 3 demã os, inclusive fundo nivelador uma demã o e emassamento 
acrílico duas demã os.

m² 61,00 46,82 2.855,95

2.22.17 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicaçã o manual, 3 demã os, incluso fundo 
preparador. m² 38,00 16,25 617,58

2.22.18 Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiaçã o). Af_ 05/2021 m 177,00 1,00 177,12

2.22.19 Pintura de demarcaçã o de vaga com tinta acrílica, e = 10 cm, aplicaçã o manual. 
Af_ 05/2021 m 425,00 2,85 1.209,51

2.22.20 Pintura de faixa de pedestre ou zebrada com tinta acrílica, e = 30 cm, aplicaçã o 
manual. Af_ 05/2021 m² 1.150,00 16,58 19.065,38

2.22.21 Pintura de símbolos e textos com tinta acrílica, demarcaçã o com fita adesiva e 
aplicaçã o com rolo. Af_ 05/2021 m² 12,00 30,16 361,95

2.22.22 Pintura acrílica para sinalizaçã o em piso. m² 1.151,00 17,37 19.996,85

3.0 1º  PAVIME NTO 1.853.159,99
3.1 Demolições, Retiradas e R emoções 13.190,01

3.1.1 Demoliçã o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_ 12/2017 m³ 7,00 32,99 230,91

3.1.2 Demoliçã o mecanizada de calçada, piso korodur/ceramico, inclusive contrapiso, 
c/uso de martelete, espessura até 5cm. m² 1.470,00 5,17 7.594,93

3.1.3 Demoliçã o de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. 
Af_ 12/2017 m³ 0,30 81,64 24,49

3.1.4 Demoliçã o de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m² 29,00 1,95 56,60

3.1.5 Demoliçã o de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento. Af_ 12/2017 m² 230,00 7,64 1.758,00

3.1.6 R emoçã o de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 un 7,00 7,18 50,23

3.1.7 R etirada e recolocaçã o de Peitoril de granito. m 32,00 25,10 803,27

3.1.8 Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhã o 
basculante 10m3, DMT 10km. 19,84 120,00 22,26 2.671,59

3.2 S erviço em Concreto 6.017,88
3.2.1 S upra E strutura 6.017,88

3.2.1 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 29,00 12,73 369,23

3.2.2 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 109,00 11,27 1.228,43

3.2.3
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 
similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 
utilizações. Af_ 09/2020

m² 15,00 65,06 975,87

3.2.4 Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento metálico, pé-direito 
simples, em chapa de madeira resinada, 2 utilizações. Af_ 09/2020 m² 18,00 123,09 2.215,63

3.2.5 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_ 05/2021 m³ 2,00 437,79 875,57

3.2.6 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. Af_ 02/2022 m³ 2,00 176,57 353,15

3.3 R ecuperaçã o E strutural 14.264,06

3.3.1 S erviço de R ecuperaçã o de estrutura de concreto com revestimento 
bicomponente inibidor de corrosã o de armadura. m 190,00 56,53 10.741,59

3.3.2 R etirada de espaçador em aço e grauteamento do rasgo (0,03x0,03)m m 306,00 11,51 3.522,47

3.4 Alvenarias e Divisórias 32.679,08
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3.4.1 Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 9cm, c/junta 20mm, 
assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecanico. m² 244,00 53,29 13.003,10

3.4.2 Alvenaria de vedaçã o de blocos de gesso de 10x50x66cm (espessura 10cm). 
Af_ 05/2020 m² 124,00 71,74 8.895,32

3.4.3 Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas 
faces simples e estrutura metálica com guias duplas, com vã os. Af_ 06/2017_ p m² 74,00 143,81 10.642,21

3.4.4 F ixaçã o (encunhamento) de alvenaria de vedaçã o com tijolo cerâmico, com 
argamassa de cimento e areia (1:5). m 7,00 19,78 138,46

3.5 E squadrias 444.722,76

3.5.1
Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média, 90x210, exclusive fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma 
expansiva - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2019

un 6,00 580,71 3.484,27

3.5.2

Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média (0,90 x 2,10)m, c/puxador em aço inoxidável diam. 3,50cm, chapa de 
proteçã o resistente a impactos em aço inoxidável 304, altura 40cm, batente, 
alizar, dobradiças e fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma 
expansiva - completa

un 4,00 1.604,49 6.417,96

3.5.3

Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média, (0,90 x 2,10)m, c/visor em vidro liso incolor (0,40x0,60)m, batente , alizar, 
dobradiças e fechadura , fixaçã o com preenchimento total de espuma expansiva -
completa

un 5,00 832,67 4.163,35

3.5.4

Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média, (1,80 x 2,10)m, c/visor em vidro liso incolor (0,40x0,60)m, batente 
metálico, alizar, dobradiças, fecho, fecho de piso c/capuchinho e fechadura , 
fixaçã o com preenchimento total de espuma expansiva -completa

un 1,00 1.784,55 1.784,55

3.5.5 Porta em alumínio branco, de abrir tipo veneziana com guarniçã o, fixaçã o 
c/parafusos. m² 42,00 562,31 23.617,00

3.5.6

Porta de abrir, duas folhas, med. (2,00 x 2,10)m, em vidro temperado 10mm, 
c/caixaria, guarnições e moldura de acabamento em alumínio branco, largura 
mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, barra antipânico dupla, 
completa.

un 2,00 3.305,82 6.611,64

3.5.7

Porta de abrir, duas folhas, med. (1,80 x 2,10)m, em vidro temperado 10mm, 
c/caixaria, guarnições e moldura de acabamento em alumínio branco, largura 
mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, barra antipânico dupla, 
completa.

un 6,00 3.134,24 18.805,45

3.5.8 Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornec. Instalaçã o, af.12/19 un 4,00 1.214,49 4.857,95

3.5.7 J anela em alumínio branco, fixa, tipo veneziana c/ guarniçã o, fixaçã o 
c/parafusos. m² 17,00 515,33 8.760,69

3.5.8 J anela em alumínio branco, fixa, c/vidro aramado 6mm, guarniçã o, fixaçã o 
c/parafusos. m² 1,10 401,83 442,02

3.5.9 J anela de alumínio branco, maxim-ar, c/vidro liso 4mm, batentes, guarnições, 
fechos e demais e ferragens, fornecimento e instalaçã o, completa. m² 9,00 728,66 6.557,90

3.5.10

J anela de vidro temperado 8mm, folhas fixa e correr, com perfis de alumínio 
branco (trilho inferior e superior-cabeçote, acabamento lateral/alvenaria-PU, 
acabamento vidro/vidro, acabamento superior-tampa/capa, e fecho V/V, 
completa).

m² 58,00 491,25 28.492,75

3.5.11

J anela/Painel em vidro duplo laminado (4+4)mm, c/caixaria, guarnições, 
molduras, acessórios e ferragens de fixaçã o e trancamento em alumínio branco; 
largura mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, completa. (Obs. 
observar padrã o existente na obra)

m² 295,00 1.093,94 322.711,91

3.5.12 Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrã o médio, 
com execuçã o de furo - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2019 un 6,00 135,11 810,63

3.5.13 Ferragens p/porta veneziana de alumínio uma folha, (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 
1/2 ), fechadura de embutir p/sanitário, parafusos, completa. cj 14,00 190,41 2.665,78

3.5.14 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio uma folha (dobradiça de latã o ( 3 x 
2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, parafusos, completa. cj 4,00 218,06 872,22

3.5.15
Ferragens p/porta de veneziana de alumínio uma folha (dobradiça de latã o ( 3 x 
2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, puxador em aço inoxidável diam. 3,5cm, 
parafusos,completa.

cj 4,00 470,30 1.881,22

3.5.16 Ferragens p/porta de veneziana de alumínio, uma folha (dobradiça de latã o ( 3 x 
2. 1/2 ), fechadura externa de embutir, parafusos, completa. cj 2,00 235,60 471,20
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3.5.17
Ferragens p/porta de veneziana de alumínio duas folhas (dobradiça de latã o ( 3 x 
2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, ferrolho redondo, fecho de piso 
c/capuchino e parafusos, completa.

cj 4,00 328,57 1.314,28

3.6 Instalaçã o E létrica 251.021,52

3.6.1

Quadro de montagem de sobrepor (1000x600x250)mm, em chapa metálica, 
c/barramento trifásico e neutro, chave seletora 2 posições ,botoeira liga-desliga, 
programador horário, lâmpada de sinalizaçã o, e relé supervisor trifásico, 
fornecimento e instalaçã o. (Fábrica Progresso)

un 3,00 2.963,01 8.889,04

3.6.2 Quadro de montagem de sobrepor (800x500x250)mm, em chapa metálica, 
c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalaçã o. (Medicina-Imperatriz.). un 2,00 1.471,22 2.942,43

3.6.3 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 10/2020 un 53,00 8,76 464,53

3.6.4 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 10/2020 un 1,00 9,17 9,17

3.6.5 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 10/2020 un 5,00 10,04 50,18

3.6.6 Disjuntor bipolar DR, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalaçã o. un 29,00 121,12 3.512,61

3.6.7 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 10/2020 un 15,00 54,47 817,04

3.6.8 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 10/2020 un 1,00 57,09 57,09

3.6.9 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 10/2020 un 1,00 64,83 64,83

3.6.10 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 80A - fornecimento e instalaçã o. un 1,00 132,08 132,08

3.6.11 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 10/2020 un 1,00 70,93 70,93

3.6.12 Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada , corrente nominal de 100A-
Fornecimento e Instalaçã o. un 1,00 435,61 435,61

3.6.13 Dispositivo de proteçã o de surto (DPS ), corrente nominal 45KA, 275V un 20,00 90,38 1.807,61

3.6.14 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 9,00 17,45 157,06

3.6.15 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), para circuitos terminais, 
instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 4,00 24,74 98,96

3.6.16 E letroduto rígido roscável, PVC, 50 mm (1. 1/2"), instalado em parede, inclusive 
rasgo e conexões. m 14,00 22,08 309,10

3.6.17
E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 
100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em mã o francesa reforçada de 
150mm, inclusive emenda a cada 3,00m.

m 104,00 76,66 7.972,83

3.6.18
E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 
50 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em barra roscável Ø  3/8'' , 
inclusive emenda a cada 3,00m.

m 112,00 97,21 10.888,05

3.6.19 Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 
mm, com tampa, instalaçã o superior m 620,00 22,58 14.001,25

3.6.20 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuiçã o - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 412,00 8,96 3.690,04

3.6.21 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuiçã o - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 192,00 14,20 2.726,61

3.6.22
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 12/2021

m 361,00 23,05 8.321,43

3.6.23
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede 
enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 12/2021

m 407,00 32,02 13.032,82

3.6.24
Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 12/2021

m 217,00 46,68 10.130,44

3.6.25
Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 12/2021

m 866,00 83,84 72.608,87

3.6.26 Ponto de iluminaçã o, c/eletroduto rígido soldável 25mm 3/4"), cabo 2,5mm² 
c/isolaçã o(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica, rasgo, quebra e chumbamento. un 325,00 126,21 41.019,24

3.6.27
Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 
25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, tomada dupla 2P+T (10A/250V), 
caixa elétrica, quebra e chumbamento.

un 48,00 167,55 8.042,21
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3.6.28
Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 
25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (10A/250V), caixa 
elétrica, quebra e chumbamento.

un 120,00 162,35 19.482,12

3.6.29
Ponto de força monofásico no piso, c/eletroduto rígido soldável 25mm (3/4"), 
cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (10A/250V), caixa elétrica, 
rasgo e chumbamento.

un 5,00 117,81 589,05

3.6.30 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 25,00 21,26 531,39

3.6.31 Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 16,00 26,07 417,19

3.6.32 Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 5,00 33,65 168,27

3.6.33 Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 5,00 46,07 230,33

3.6.34

Luminária de embutir calha atela 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 2x36W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico)

un 47,00 42,75 2.009,36

3.6.35

Luminária de embutir calha atela 2x18W 250V soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 2x36W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico).

un 20,00 40,26 805,23

3.6.36

Luminária de sobrepor calha atela 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 2x36W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico)

un 189,00 53,28 10.070,73

3.6.37

Luminária de sobrepor calha atela 2x18W 250v soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 2x18W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico).

un 3,00 35,18 105,54

3.6.38 Luminária arandela LE D face 26W 2.700K + 6.500K com luz frontal 2.160lm + luz 
indireta decorativa medidas: (180x66x207mm). un 3,00 53,20 159,60

3.6.39 Luminária arandela tartaruga suprema E 27 em metal e policarbonato 40w 
medidas: (215x140x100mm) un 38,00 26,74 1.016,18

3.6.40 S pot de embutir redondo AR  111 medidas: (ø170mm) em termoplástico branco. 
T ipo de soquete: GU10 modelo: S E -330.1065 un 10,00 129,71 1.297,12

3.6.41 Luminária pendente factory modelo: M nas cores preto fosco e cobre. Material: 
alumínio soquete:E 27 potê ncia máxima: 60W medidas: (ø375x335mm) un 5,00 263,92 1.319,62

3.6.42

Luminária refletor com corpo em alumínio na cor preta microtexturizada, e dois 
módulos de leds S MD de alta eficiê ncia aplicados sobre placa de metalcore com 
lentes em policarbonato injetado de 110° de abertura de facho, dissipador em 
alumínio e driver dimerizável PWM medidas: (317x200x292mm) 4.000K 150W 
modelo: LHB10-S 2M840FWX.

un 2,00 25,49 50,97

3.6.43

Luminária refletor com corpo em alumínio na cor preta microtexturizada, e trê s 
módulos de leds S MD de alta eficiê ncia aplicados sobre placa de metalcore com 
lentes em policarbonato injetado de 110° de abertura de facho, dissipador em 
alumínio e driver dimerizável PWM medidas: (317x200x447mm) 4.000K 225W 
modelo: LHB10-S 3M840FWX

un 2,00 70,42 140,83

3.6.44

Luminária refletor com corpo em alumínio na cor preta microtexturizada, e um 
módulo de leds S MD de alta eficiê ncia aplicados sobre placa de metalcore com 
lentes em policarbonato injetado de 110° de abertura de facho, dissipador em 
alumínio e driver dimerizável pwm medidas: (317x200x137mm) 4.000K 75W 
modelo: LHB10-S 1M840FWX

un 6,00 62,66 375,96

3.7 R efrigeraçã o/Climatizaçã o 118.011,26

3.7.1

Ponto de força monofásico aparente p/central mini-split, distância média 20m, 
c/eletroduto PVC soldável 25mm e 32mm, cabo flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 
4,00mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de 
refrigeraçã o chumbamento.

un 1,00 679,75 679,75

3.7.2

Ponto de força trifásico aparente p/central mini-split, distância média 30m, 
c/eletroduto PVC soldável 25mm e 32mm, cabo flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 
6,00mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de 
refrigeraçã o chumbamento.

un 15,00 1.521,65 22.824,80
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3.7.3

Ponto de força monofásico aparente p/central mini-split, distância média 20m, 
c/eletroduto PVC soldável 25mm e 32mm, cabo flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 
2,50mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de 
refrigeraçã o chumbamento.

un 8,00 572,24 4.577,91

3.7.4
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por, tubulaçã o de drenagem e acessórios 
de fixaçã o, completa, para 9000 BTU's.

un 5,00 924,32 4.621,60

3.7.5
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, tirantes, 
tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 18000 BTU's.

un 3,00 3.184,42 9.553,25

3.7.6
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, tirantes, 
tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 24000 BTU's.

un 1,00 1.576,68 1.576,68

3.7.7
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, tirantes, 
tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 36000 BTU's.

un 4,00 3.458,06 13.832,25

3.7.8
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, tirantes, 
tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 58000 BTU's.

un 11,00 5.485,91 60.345,01

3.8 Instalaçã o Lógica 15.810,48

3.8.1
E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 
100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em mã o francesa reforçada de 
150mm, inclusive emenda a cada 3,00m.

m 175,00 76,66 13.415,81

3.8.2 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 85,00 17,45 1.483,38

3.8.3 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 47,00 19,39 911,28

3.9 Instalaçã o Hidráulica 1.294,29

3.9.1 Tubo PVC soldável 25mm, instalado em prumada de água, c/rasgo em alvenaria, 
inclusive conexões. m 15,00 5,67 85,06

3.9.2 Tubo PVC soldável 25mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive 
conexões . m 65,00 6,57 427,17

3.9.3 Tubo PVC soldável 32mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive 
conexões. m 14,00 12,93 181,03

3.9.4 T ê  derivaçã o, aço inox, 1/2''. un 4,00 28,01 112,05

3.9.5 Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) c/tubulaçã o de PVC, 20 mm, 
instalado em ramal de água, c/rasgo e chumbamento em alvenaria. un 5,00 97,80 488,98

3.10 Instalaçã o S anitária 2.883,32

3.10.1 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, aparente, fornecido e instalado 
em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, inclusive conexões. m 5,00 13,75 68,77

3.10.2 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 75 mm, aparente, fornecido e instalado 
em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, inclusive conexões. m 27,00 22,21 599,77

3.10.3 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, aparente, fornecido e instalado 
em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, inclusive conexões. m 13,00 31,21 405,67

3.10.4 Ponto sanitário Ø  40mm -completo. PT 24,00 53,14 1.275,42
3.10.5 Ponto sanitário Ø  50mm -completo. PT 4,00 63,87 255,46

3.10.6 Caixa sifonada PVC, (150 x 150 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de 
descarga ou ramal de esgoto. un 4,00 69,56 278,23

3.11 Instalações de Combate a Incê ndio 48.297,74

3.11.1 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 25 (1"), conexã o 
rosqueada, aparente, inclusive conexões. m 286,00 46,36 13.260,30

3.11.2
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexã o 
rosqueada, instalado em rede de alimentaçã o para hidrante, aparente, inclusive 
conexões.

m 57,00 120,95 6.894,39

3.11.3
Abrigo para hidrante (75X45X17) cm, inclusive registro globo angular 45° 2.1/2" , 
adaptador storz 2. 1/2", duas mangueiras de incê ndio 15m, reduçã o 
2.1/2"x1.1/2", e esguincho-completa.

un 3,00 1.654,59 4.963,76
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3.11.4 E xtintor de incê ndio PQS , 4kg, inclusive fixaçã o; c/sinalizaçã o em parede c/placa 
adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 8,00 226,16 1.809,28

3.11.5 E xtintor de incê ndio CO2, 6kg, inclusive fixaçã o; sinalizaçã o em parede c/placa 
adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 8,00 631,33 5.050,68

3.11.6 Detector de fumaça óptico endereçável un 29,00 149,56 4.337,10
3.11.7 Acionador manual de alarme de incê ndio endereçável. un 3,00 122,93 368,80
3.11.8 Painel central de emergê ncia c/indicadores luminoso e sonoro. un 4,00 1.274,70 5.098,80

3.11.9 Luminária de emergê ncia, com 30 lâmpadas led de 2 W, sem reator - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 02/2020 un 45,00 22,03 991,31

3.11.10
Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, 
(40 x 20) cm em PVC 2,00 mm; anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 
conf. NBR  13434).

un 25,00 162,43 4.060,73

3.11.11
Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, quadrada 
(20 x 20) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 
conforme NBR  13434).

un 21,00 26,23 550,84

3.11.12
Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, 
(12 x 40) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 
conforme NBR  13434).

un 29,00 31,44 911,75

3.12 Impermeabilizaçã o 36.196,96

3.12.1 Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, 
preparo em betoneira 400l, m² 246,00 8,78 2.159,63

3.12.2
Impermeabilizaçã o de piso (camada de regularizaçã o), c/argamassa de cimento e 
areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecânico, espes. 2,00 cm; Af. 
06/18.

m² 246,00 35,75 8.795,65

3.12.3 Impermeabilizaçã o de superfície c/manta asfáltica esp. 3mm, uma camada, 
inclusive aplicaçã o de primer asfáltico; Af.06/18. m² 246,00 76,02 18.701,67

3.12.4
Piso cimentado/proteçã o mecanica, c/argamassa de cimento e areia média (1:3) 
e aditivo impermeabilizante, preparo mecanico, acabamento rústico espes. 
2,0cm.

m² 246,00 26,59 6.540,00

3.13 Revestimento de Teto, Parede e Piso 408.199,55
3.13.1 R evestimento de Parede 123.611,79

3.13.1.1
Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo em betoneira 400l, 
aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/colher de pedreiro; 
Af. 06/14.

m² 463,00 3,16 1.462,23

3.13.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vã os) e estruturas de concreto 
de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em 
betoneira 400l. Af_ 06/2014

m² 82,00 6,10 500,48

3.13.1.3
Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de 
cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada manualmente em 
paredes internas, espessura 20mm, c/ execuçã o de taliscas.

m² 418,00 26,88 11.234,31

3.13.1.4
R eboco ou massa única c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecânico 
em betoneira 400 l, aplicada manualmente em fachada c/vã os, espessura 25 
mm, c/execuçã o de taliscas.

m² 22,00 42,65 938,37

3.13.1.5

E mboço p/recebimento de cerâmica, c/argamassa de cimento e areia (1:5), 
preparo mecânico em betoneira 400l, aplicado manualmente em paredes internas 
de ambientes c/área superior a 10m2, espessura 20mm, c/execuçã o de taliscas; 
Af.06/2014.

m² 45,00 23,69 1.066,04

3.13.1.6
E mboço ou massa única, c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo 
mecânico em betoneira 400 l, aplicada manualmente em fachada c/vã os, 
espessura 25 mm, c/execuçã o de taliscas.

m² 60,00 39,60 2.376,08

3.13.1.7
R evestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 
cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vã os. 
Af_ 06/2014

m² 201,00 192,47 38.686,60

3.13.1.8
R ecomposiçã o de R evestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de 
porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em 
panos com vã os.

m² 135,00 207,76 28.047,27

3.13.1.9 R evestimento cerâmico p/paredes externas (10 x 10)cm, cor Lux Neve em placas 
(30 x 30) cm, alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vã os. m² 45,00 116,22 5.229,92

3.13.1.10
R evestimento cerâmico para paredes internas c/placas tipo esmaltada extra-PE I-
IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa colante AC III, em ambientes de 
área superior a 10 m²; Af.06/14.

m² 64,00 53,66 3.434,27

3.13.1.11 Painel ripado vertical, peças (50 x 18)mm espaçadas a cada 20mm sobre base 
tambem de MDF  18mm; o MDF do conjunto será na cor carvalho. m² 21,00 281,01 5.901,27
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3.13.1.12

R evestimento do balcã o da recepçã o principal (de alumínio composto, tipo ACM 
PVDF, metálico cor vermelho, esp. 3,00mm, c/estrutura de c/tubos de alumínio 
(20x20x1)mm, fixado c/fita 3M VHB, dupla face de espuma, 34mm x 20m, em 
platibanda de alvenaria.

m² 14,00 339,10 4.747,42

3.13.1.13 Rejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 3mm. m² 244,00 4,54 1.108,27

3.13.1.14 S ubstituiçã o de R ejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 
3mm. m² 764,00 13,96 10.665,29

3.13.1.15 J unta de dilataçã o em perfil U de alumínio (3,8x1)cm para fachada. m 375,00 17,63 6.610,86
3.13.1.16 Cantoneira de alumínio 1"x1”, para proteçã o de quina de parede m 48,00 33,40 1.603,13

3.13.2 R evestimento de Piso 218.333,81

3.13.2.1
Contrapiso c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecânico em 
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3 cm 
(p/piso de alta resistencia).

m² 1.061,00 36,63 38.861,90

3.13.2.2 Piso industrial alta resistê ncia, espessura 12mm, incluso juntas de dilataçã o 
plásticas e polimento mecanizado. m² 935,00 101,81 95.195,68

3.13.2.3 Piso industrial alta resistê ncia, espessura 12mm, incluso juntas de dilataçã o 
plásticas, sem polimento. m² 126,00 65,97 8.312,69

3.13.2.4
R evestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada extra-PE I-IV (mínimo), 
(45x45) cm, assente c/argamassa colante AC III, em ambientes de área superior 
a 10 m²; Af.06/14.

m² 100,00 60,74 6.074,32

3.13.2.5 Piso de granito cinza andorinha (p/ escada), assente com cimento colante AC III 
e rejuntamento. m² 23,00 326,94 7.519,73

3.13.2.6 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, 
preparo mecânico da argamassa. Af_ 09/2020 m² 38,00 36,67 1.393,47

3.13.2.7 Piso podotátil, direcional ou alerta,de borracha, colorido, assentado sobre 
argamassa. m 365,00 120,12 43.842,60

3.13.2.8 Limpeza, lixamento e polimento de piso industrial m² 702,00 24,41 17.133,42

3.13.3 R odapé, Peitoril, S oleira 66.253,95

3.13.3.1 R odapé em granito assente com argamassa colante AC III, altura 10 cm; 
Af.06/18. m 57,00 74,31 4.235,82

3.13.3.2 R odapé porcelanato de 80cm de altura com placas extra, de dimensões 
80x80cm. m 636,00 97,51 62.018,13

3.14 Forro 23.665,51
3.14.1 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_ 05/2017_ p m² 96,00 28,73 2.757,95

3.14.2 Forro em drywall, p/ ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixaçã o; Af. 
05/17. m² 307,00 68,10 20.907,56

3.15 Louças, Ferragens Hidrossanitárias e R eservaçã o 26.395,87

3.15.1
Vaso sanitário sifonado c/caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível 
PCV branco, 1/2 x 40 cm, anel de vedaçã o e assento sanitário, fornecimento e 
instalaçã o; Af.12/13.

un 14,00 53,60 750,35

3.15.2
Vaso sanitário sifonado convencional p/PCD, sem furo frontal, em louça branca, 
com base em granito, incluso conjunto de ligaçã o ajustável, anel de vedaçã o e 
assento sanitário.- fornecimento e instalaçã o.

un 4,00 677,39 2.709,55

3.15.3
Cuba de embutir oval em louça branca (35 x 50)cm ou equivalente, incluso 
abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal cromado, torneira de mesa, 
padrã o médio c/furo,engate e sifã o flexível em PVC - fornecimento e instalaçã o.

un 18,00 493,32 8.879,75

3.15.4 Mictório sifonado louça branca ?  Padrã o médio ?  Fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 01/2020 un 6,00 551,73 3.310,41

3.15.5
Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifã o 
flexível em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado padrã o popular - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020

un 1,00 450,63 450,63

3.15.6 Caixa de Descarga acoplada para PNE /PCD un 4,00 375,51 1.502,04

3.15.7 Ducha higienica, inclusive registro de pressã o c/canopla acabamento cromado 
1/2" un 4,00 104,57 418,30

3.15.8 Kit de registro de gaveta bruto de latã o ¾", inclusive conexões, roscável, 
instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2014 un 2,00 44,26 88,51

3.15.9 R egistro de gaveta em latã o, roscável, Ø  25mm (3/4"), c/acabamento e canopla 
cromados. Fornecido e instalado em ramal de água, inclusive conexões. un 7,00 93,44 654,07

3.15.10 S aboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 
1500 ml, incluso fixaçã o. Af_ 01/2020 un 4,00 74,70 298,81

3.15.11 Papeleira PVC tipo dispenser p/papel higiê nico rolã o 300m, incluso fixaçã o. un 18,00 76,96 1.385,28
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3.15.12 Toalheiro PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado, incluso fixaçã o. un 10,00 76,96 769,60

3.15.13 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixaçã o. un 18,00 35,44 637,96
3.15.14 E spelho cristal, espes. 4mm, c/parafusos de fixaçã o, s/moldura. m² 8,00 567,58 4.540,60

3.16 S erviços Complementares 290.986,69

3.16.5 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 4,00 267,38 1.069,52

3.16.6 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 4,00 277,44 1.109,77

Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,35 x 0,05)m, moldada in loco, 
incluindo forma e armaçã o. m 37,00 65,16 2.411,09

3.16.2

Guarda corpo em tubo galvanizado, formado por contraventamento horizontal 
superior e montantes verticais a cada 1,00m, ambos com Ø  2”, chumbado em 
bloco de concreto; contraventamentos horizontais intermediários e inferior com Ø  
1.1/4”; corrimã o duplo com Ø  1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com 
afastamento de 4cm(face externa); com balizador em tubo quadrado metalon 
galvanizado 50x50x1,25 e acabamento em pintura esmalte acetinado em duas 
demã o e uma demã o de prime; conforme projeto.

m 90,00 874,22 78.679,40

3.16.1

Guarda corpo em aço inox AIS I 304 esp. 1,2 mm, altura 1,10m, formado por 
contraventamento horizontal superior e montantes verticais a cada 1,00m, ambos 
com Ø  2”; contraventamentos horizontais intermediários e inferior com Ø  1.1/4”; 
corrimã o duplo com Ø  1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm e com afastamento de 
4cm(face externa)- E scada, conforme projeto.

m 20,00 1.802,92 36.058,44

3.16.3 Corrimã o duplo em aço inox AIS I 304, com Ø  1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm 
e com afastamento de 4cm (face externa); conforme projeto. m 146,00 807,92 117.955,65

3.16.4

Corrimã o duplo em ferro galvanizado com Ø  1.1/2” com alturas de 70cm e 92cm 
e com afastamento de 4cm (face externa); chumbado na alvenaria a cada metro, 
e acabamento em pintura esmalte acetinado em duas demã o e uma demã o de 
prime; conforme projeto.

m 23,00 174,25 4.007,81

3.16.7 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,30m , apoiado sobre 
alvenaria, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 10,00 214,29 2.142,87

3.16.8 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,50m , apoiado sobre 
alvenaria, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 10,00 340,19 3.401,88

3.16.9
Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,70m (c/testeira e 
rodamã o); engastada em alvenaria, c/apoio do mesmo material a cada metro, 
inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3.

m 18,00 524,72 9.444,90

3.16.10 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura 1,00m engastada/apoiada 
em alvenaria, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 19,00 656,11 12.466,10

3.16.11
Prateleira de granito cinza (200x20)mm, chumbada em alvenaria c/argamassa de 
cimento e areia (1:3) e apoio trapezoidal do mesmo material de alturas (5 e 
10)cm, em cada metro.

m 14,00 206,39 2.889,53

3.16.12
Prateleira quarto de círculo de granito cinza raio 25cm, chumbada em alvenaria 
c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio trapezoidal do mesmo material de 
alturas (5 e 10)cm, em cada metro.

un 4,00 348,04 1.392,15

3.16.13 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-
Conjunto Parede CJ 42,00 89,24 3.747,98

3.16.14 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-
Conjunto Testeira. C J 42,00 128,80 5.409,45

3.16.15 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-
Conjunto para Canto. C J 12,00 96,33 1.155,93

3.16.16 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito. un 24,00 60,32 1.447,62
3.16.17 R etirada, limpeza e recolocaçã o de letreiro em aço inoxidável. un 21,00 10,52 220,87

Chumbador com Olhal de Ancoragem Predial un 51,00 117,17 5.975,74

3.17 Drenagem Pluvial 11.265,86

3.17.1 Tubo pvc, série R , água pluvial, DN 50 mm, aparente, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais, inclusive conexões. m 10,00 28,28 282,82

3.17.2 Tubo pvc, série R , água pluvial, DN 75 mm, aparente, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais, inclusive conexões. m 10,00 28,64 286,43

3.17.3 Tubo PVC série R , água pluvial 100 mm, aparente, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais, inclusive conexões. m 52,00 52,68 2.739,41
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3.17.4 Tubo PVC, série R , água pluvial, DN 150 mm, aparente, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais, inclusive conexões.AF_ 06/2022 m 77,00 97,63 7.517,23

3.17.5 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de 
encaminhamento de água pluvial. Af_ 06/2022 un 2,00 37,49 74,99

3.17.6 Caixa separadora de Folhas de PVC-Completa. un 4,00 91,25 364,98

3.18 Pintura 108.257,14
3.18.1 Aplicaçã o de fundo selador acrílico em teto, uma demã o. Af_ 06/2014 m² 3.186,00 2,37 7.552,09

3.18.2 Aplicaçã o manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de 
edifícios de múltiplos pavimentos. Af_ 06/2014 m² 322,00 3,14 1.012,36

3.18.3 Aplicaçã o de fundo selador acrílico em paredes, uma demã o. Af_ 06/2014 m² 418,00 2,09 872,16

3.18.4 Aplicaçã o e lixamento de massa acrílica em teto, duas demã os. Af_ 06/2014 m² 126,00 21,56 2.716,65

3.18.5 Aplicaçã o e lixamento de massa acrílica em paredes, duas demã os. m² 418,00 13,29 5.553,37

3.18.6 Aplicaçã o manual de massa acrílica em superfícies externas de sacada de 
edifícios de múltiplos pavimentos,duas demã os. AF_ 05/2017 m² 322,00 25,31 8.149,14

3.18.7 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, trê s demã os. m² 3.186,00 18,19 57.952,10

3.18.8 Aplicaçã o manual de pintura p/gesso em tetos, duas demã os. m² 403,00 10,55 4.252,96

3.18.9 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, trê s demã os. m² 418,00 16,44 6.870,52

3.18.10 Pintura tinta látex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de 
múltiplos pavimentos, trê s demã os. m² 322,00 21,81 7.022,52

3.18.11 Pintura acrílica para gesso em paredes, duas demã os, inclusive lixamento. m² 397,00 10,31 4.093,84

3.18.12
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em 
madeira, 3 demã os, inclusive fundo nivelador uma demã o e emassamento 
acrílico duas demã os.

m² 34,00 46,82 1.591,84

3.18.13 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicaçã o manual, 3 demã os, incluso fundo 
preparador. m² 38,00 16,25 617,58

4.0 2º  PAVIME NTO 1.124.909,35
4.1 Demolições, Retiradas e R emoções 3.272,90

4.1.1 Demoliçã o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_ 12/2017 m³ 7,00 32,99 230,91

4.1.2 Demoliçã o de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. 
Af_ 12/2017 m³ 0,30 81,64 24,49

4.1.3 Demoliçã o de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento. Af_ 12/2017 m² 139,00 7,64 1.062,44

4.1.4 Demoliçã o de alvenaria de gesso m² 22,00 2,09 46,06
4.1.5 R etirada de R ejuntamento cerâmico. m² 277,00 4,40 1.218,84

4.1.6 Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhã o 
basculante 10m3, DMT 10km. m³ 31,00 22,26 690,16

4.2 R ecuperaçã o E strutural 32.825,09

4.2.1 S erviço de R ecuperaçã o de estrutura de concreto com revestimento 
bicomponente inibidor de corrosã o de armadura. m 512,00 56,53 28.945,77

4.2.2 R etirada de espaçador em aço e grauteamento do rasgo (0,03x0,03)m m 337,00 11,51 3.879,32

4.3 Alvenarias e Divisórias 56.752,07

4.3.1 Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 9cm, c/junta 20mm, 
assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecanico. m² 127,00 53,29 6.768,00

4.3.2 Alvenaria de vedaçã o de blocos de gesso de 10x50x66cm (espessura 10cm). 
Af_ 05/2020 m² 342,00 71,74 24.533,87

4.3.4 Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado 
com argamassa colante AC III-E , exclusive ferragens. Af_ 01/2021 m² 21,00 814,71 17.109,00

4.3.5 Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas 
faces simples e estrutura metálica com guias duplas, com vã os. Af_ 06/2017_ p m² 58,00 143,81 8.341,19

4.4 E squadrias 268.295,05

4.4.1
Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média, 90x210, exclusive fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma 
expansiva - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2019

un 3,00 580,71 1.742,14
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4.4.2

Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média (0,90 x 2,10)m, c/puxador em aço inoxidável diam. 3,50cm, chapa de 
proteçã o resistente a impactos em aço inoxidável 304, altura 40cm, batente, 
alizar, dobradiças e fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma 
expansiva - completa

un 4,00 1.604,49 6.417,96

4.4.3

Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média, (0,90 x 2,10)m, c/visor em vidro liso incolor (0,40x0,60)m, batente , alizar, 
dobradiças e fechadura , fixaçã o com preenchimento total de espuma expansiva -
completa

un 4,00 832,67 3.330,68

4.4.4

Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média, (1,80 x 2,10)m, c/visor em vidro liso incolor (0,40x0,60)m, batente 
metálico, alizar, dobradiças, fecho, fecho de piso c/capuchinho e fechadura , 
fixaçã o com preenchimento total de espuma expansiva -completa

un 4,00 1.784,55 7.138,22

4.4.5

Porta de abrir, duas folhas, med. (1,60 x 2,10)m, em vidro temperado 10mm, 
c/caixaria, guarnições e moldura de acabamento em alumínio branco, largura 
mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, ferragens de fixaçã o e 
trancamento, puxadores tubulares, completa.

un 1,00 2.050,20 2.050,20

4.4.6 Porta em alumínio branco, de abrir tipo veneziana com guarniçã o, fixaçã o 
c/parafusos. m² 40,00 562,31 22.492,38

4.4.7 Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornec. Instalaçã o, af.12/19 un 4,00 1.214,49 4.857,95

4.4.8 J anela em alumínio branco, fixa, tipo veneziana c/ guarniçã o, fixaçã o 
c/parafusos. m² 3,00 515,33 1.546,00

4.4.9 J anela em alumínio branco, fixa, c/vidro aramado 6mm, guarniçã o, fixaçã o 
c/parafusos. m² 3,00 401,83 1.205,50

4.4.10 J anela de alumínio branco, maxim-ar, c/vidro liso 4mm, batentes, guarnições, 
fechos e demais e ferragens, fornecimento e instalaçã o, completa. m² 8,00 728,66 5.829,25

4.4.11 J anela de alumínio branco, maxim-ar, c/vidro fantasia mini boreal 4mm, batentes, 
guarnições, fechaduras e demais ferragens, fornecimento e instalaçã o, completa. m² 12,00 742,30 8.907,64

4.4.12

J anela de vidro temperado 8mm, folhas fixa e correr, com perfis de alumínio 
branco (trilho inferior e superior-cabeçote, acabamento lateral/alvenaria-PU, 
acabamento vidro/vidro, acabamento superior-tampa/capa, e fecho V/V, 
completa).

m² 61,00 491,25 29.966,51

4.4.13

J anela de correr em alumínio branco, formada por dois módulos de 1,62 (cada), 
separados por montante de (5x10)cm, c/duas folhas, cada, c/caixaria, 
guarnições, molduras, acessórios, ferragens de fixaçã o/trancamento e vidro 
temperado 8mm, completa.

m² 7,00 462,93 3.240,51

4.4.14

J anela/Painel em vidro duplo laminado (4+4)mm, c/caixaria, guarnições, 
molduras, acessórios e ferragens de fixaçã o e trancamento em alumínio branco; 
largura mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, completa. (Obs. 
observar padrã o existente na obra)

m² 151,00 1.093,94 165.184,74

4.4.15 Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrã o médio, 
com execuçã o de furo - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2019 un 3,00 135,11 405,32

4.4.16 Ferragens p/porta veneziana de alumínio uma folha, (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 
1/2 ), fechadura de embutir p/sanitário, parafusos, completa. cj 14,00 190,41 2.665,78

4.4.17
Ferragens p/porta de veneziana de alumínio duas folhas (dobradiça de latã o ( 3 x 
2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, ferrolho redondo, fecho de piso 
c/capuchino e parafusos, completa.

cj 4,00 328,57 1.314,28

4.5 Instalaçã o E létrica 155.252,09

4.5.1
Quadro de distribuiçã o de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, 
com barramento trifásico, para 40 disjuntores DIN 100A - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 10/2020

un 2,00 953,61 1.907,22

4.5.2

Quadro de montagem de sobrepor (1000x600x250)mm, em chapa metálica, 
c/barramento trifásico e neutro, chave seletora 2 posições ,botoeira liga-desliga, 
programador horário, lâmpada de sinalizaçã o, e relé supervisor trifásico, 
fornecimento e instalaçã o. (Fábrica Progresso)

un 2,00 2.963,01 5.926,02

4.5.3 Quadro de montagem de sobrepor (800x500x250)mm, em chapa metálica, 
c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalaçã o. (Medicina-Imperatriz.). un 2,00 1.471,22 2.942,43

4.5.4 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 10/2020 un 39,00 8,76 341,83

4.5.5 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 10/2020 un 4,00 9,17 36,68
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4.5.6 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 10/2020 un 4,00 10,04 40,14

4.5.7 Disjuntor bipolar DR, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalaçã o. un 9,00 121,12 1.090,12

4.5.8 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 10/2020 un 1,00 53,26 53,26

4.5.9 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 10/2020 un 1,00 57,09 57,09

4.5.10 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 10/2020 un 2,00 60,20 120,39

4.5.11 Dispositivo de proteçã o de surto (DPS ), corrente nominal 45KA, 275V un 16,00 90,38 1.446,08

4.5.12 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 17,00 17,45 296,68

4.5.13
E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 
100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em mã o francesa reforçada de 
150mm, inclusive emenda a cada 3,00m.

m 36,00 76,66 2.759,82

4.5.14
E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 
50 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em barra roscável Ø  3/8'' , 
inclusive emenda a cada 3,00m.

m 90,00 97,21 8.749,32

4.5.15 Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 
mm, com tampa, instalaçã o superior m 872,00 22,58 19.692,07

4.5.16 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 529,00 7,83 4.141,01

4.5.17 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuiçã o - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 483,00 8,96 4.325,95

4.5.18 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuiçã o - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 630,00 14,20 8.946,69

4.5.19
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 12/2021

m 390,00 23,05 8.989,91

4.5.20 Ponto de iluminaçã o, c/eletroduto rígido soldável 25mm 3/4"), cabo 2,5mm² 
c/isolaçã o(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica, rasgo, quebra e chumbamento. un 320,00 126,21 40.388,18

4.5.21
Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 
25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, tomada dupla 2P+T (10A/250V), 
caixa elétrica, quebra e chumbamento.

un 37,00 167,55 6.199,20

4.5.22
Ponto de força monofásico embutido na parede, c/eletroduto rígido soldável 
25mm (3/4"), cabo 2,5mm², isolaçã o (0,6 a 1)Kv, tomada 2P+T (10A/250V), caixa 
elétrica, quebra e chumbamento.

un 126,00 162,35 20.456,22

4.5.23 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 22,00 21,26 467,62

4.5.24 Interruptor paralelo (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 10,00 26,07 260,74

4.5.25 Interruptor simples (2 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 5,00 33,65 168,27

4.5.26 Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 9,00 46,07 414,60

4.5.27 Painel de Led Lux recuado 18W de embutir 4.000K 120° ø170mm un 12,00 25,39 304,72

4.5.28

Luminária de embutir calha atela 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 2x36W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico)

un 34,00 42,75 1.453,58

4.5.29

Luminária de embutir calha atela 2x18W 250V soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 2x36W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico).

un 20,00 40,26 805,23

4.5.30

Luminária de sobrepor calha atela 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 2x36W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico)

un 210,00 53,28 11.189,70

4.5.31

Luminária de sobrepor calha atela 2x18W 250v soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 2x18W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico).

un 3,00 35,18 105,54

4.5.32 Luminária arandela LE D face 26W 2.700K + 6.500K com luz frontal 2.160lm + luz 
indireta decorativa medidas: (180x66x207mm). un 3,00 53,20 159,60
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4.5.33 Luminária arandela tartaruga suprema E 27 em metal e policarbonato 40w 
medidas: (215x140x100mm) un 38,00 26,74 1.016,18

4.6 R efrigeraçã o/Climatizaçã o 93.828,14

4.6.1

Ponto de força monofásico aparente p/central mini-split, distância média 20m, 
c/eletroduto PVC soldável 25mm e 32mm, cabo flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 
4,00mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de 
refrigeraçã o chumbamento.

un 9,00 679,75 6.117,76

4.6.2
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por, tubulaçã o de drenagem e acessórios 
de fixaçã o, completa, para 9000 BTU's.

un 3,00 924,32 2.772,96

4.6.3
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, tirantes, 
tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 18000 BTU's.

un 6,00 3.184,42 19.106,50

4.6.4
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, tirantes, 
tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 58000 BTU's.

un 12,00 5.485,91 65.830,92

4.7 Instalaçã o Lógica 17.277,04

4.7.1
E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 
100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em mã o francesa reforçada de 
150mm, inclusive emenda a cada 3,00m.

m 198,00 76,66 15.179,04

4.7.2 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 78,00 17,45 1.361,22

4.7.3 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 38,00 19,39 736,78

4.8 Instalaçã o Hidráulica 1.951,17

4.8.1 Tubo PVC soldável 25mm, instalado em ramal de distribuiçã o de água, c/rasgo 
na alvenaria, inclusive conexões. m 17,00 17,92 304,64

4.8.2 Tubo PVC soldável 25mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive 
conexões . m 43,00 6,57 282,59

4.8.3 Tubo PVC soldável 32mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive 
conexões. m 59,00 12,93 762,91

4.8.4 T ê  derivaçã o, aço inox, 1/2''. un 4,00 28,01 112,05

4.8.5 Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) c/tubulaçã o de PVC, 20 mm, 
instalado em ramal de água, c/rasgo e chumbamento em alvenaria. un 5,00 97,80 488,98

4.9 Instalaçã o S anitária 1.160,58

4.9.1 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, aparente, fornecido e instalado 
em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, inclusive conexões. m 3,00 13,75 41,26

4.9.2 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 75 mm, aparente, fornecido e instalado 
em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, inclusive conexões. m 17,00 22,21 377,63

4.9.3 Ponto sanitário Ø  40mm -completo. PT 12,00 53,14 637,71
4.9.4 Ponto sanitário Ø  100mm-completo. PT 1,00 103,98 103,98

4.10 Instalações de Combate a Incê ndio 46.439,28

4.10.1 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 25 (1"), conexã o 
rosqueada, aparente, inclusive conexões. m 275,00 46,36 12.750,29

4.10.2
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexã o 
rosqueada, instalado em rede de alimentaçã o para hidrante, aparente, inclusive 
conexões.

m 63,00 120,95 7.620,11

4.10.3
Abrigo para hidrante (75X45X17) cm, inclusive registro globo angular 45° 2.1/2" , 
adaptador storz 2. 1/2", duas mangueiras de incê ndio 15m, reduçã o 
2.1/2"x1.1/2", e esguincho-completa.

un 3,00 1.654,59 4.963,76

4.10.4 E xtintor de incê ndio PQS , 4kg, inclusive fixaçã o; c/sinalizaçã o em parede c/placa 
adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 9,00 226,16 2.035,44

4.10.5 E xtintor de incê ndio CO2, 6kg, inclusive fixaçã o; sinalizaçã o em parede c/placa 
adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 9,00 631,33 5.682,01

4.10.7 Detector de fumaça óptico endereçável un 32,00 149,56 4.785,76
4.10.8 Acionador manual de alarme de incê ndio endereçável. un 2,00 122,93 245,87
4.10.9 Painel central de emergê ncia c/indicadores luminoso e sonoro. un 3,00 1.274,70 3.824,10

4.10.10 Luminária de emergê ncia, com 30 lâmpadas led de 2 W, sem reator - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 02/2020 un 43,00 22,03 947,25
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4.10.11
Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, 
(40 x 20) cm em PVC 2,00 mm; anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 
conf. NBR  13434).

un 17,00 162,43 2.761,29

4.10.12
Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, quadrada 
(20 x 20) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 
conforme NBR  13434).

un 23,00 26,23 603,30

4.10.13
Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, 
(12 x 40) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 
conforme NBR  13434).

un 7,00 31,44 220,08

4.11 Impermeabilizaçã o 31.341,27

4.11.1 Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, 
preparo em betoneira 400l, m² 213,00 8,78 1.869,92

4.11.2
Impermeabilizaçã o de piso (camada de regularizaçã o), c/argamassa de cimento e 
areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecânico, espes. 2,00 cm; Af. 
06/18.

m² 213,00 35,75 7.615,75

4.11.3 Impermeabilizaçã o de superfície c/manta asfáltica esp. 3mm, uma camada, 
inclusive aplicaçã o de primer asfáltico; Af.06/18. m² 213,00 76,02 16.192,91

4.11.4
Piso cimentado/proteçã o mecanica, c/argamassa de cimento e areia média (1:3) 
e aditivo impermeabilizante, preparo mecanico, acabamento rústico espes. 
2,0cm.

m² 213,00 26,59 5.662,68

4.12 Revestimento de Teto, Parede e Piso 189.995,26
4.12.1 R evestimento de Parede 69.655,51

4.12.1.1
Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo em betoneira 400l, 
aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/colher de pedreiro; 
Af. 06/14.

m² 349,00 3,16 1.102,20

4.12.1.2
Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de 
cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada manualmente em 
paredes internas, espessura 20mm, c/ execuçã o de taliscas.

m² 269,00 26,88 7.229,74

4.12.1.3

E mboço p/recebimento de cerâmica, c/argamassa de cimento e areia (1:5), 
preparo mecânico em betoneira 400l, aplicado manualmente em paredes internas 
de ambientes c/área superior a 10m2, espessura 20mm, c/execuçã o de taliscas; 
Af.06/2014.

m² 47,00 23,69 1.113,42

4.12.1.4
R ecomposiçã o de R evestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de 
porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em 
panos com vã os.

m² 148,00 207,76 30.748,12

4.12.1.5 R evestimento cerâmico p/paredes externas (10 x 10)cm, cor Lux Neve em placas 
(30 x 30) cm, alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vã os. m² 37,00 116,22 4.300,16

4.12.1.6
R evestimento cerâmico para paredes internas c/placas tipo esmaltada extra-PE I-
IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa colante AC III, em ambientes de 
área superior a 10 m²; Af.06/14.

m² 79,00 53,66 4.239,17

4.12.1.7 R ejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 3mm. m² 277,00 4,54 1.258,16

4.12.1.8 S ubstituiçã o de R ejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 
3mm. m² 837,00 13,96 11.684,35

4.12.1.9 J unta de dilataçã o em perfil U de alumínio (3,8x1)cm para fachada. m 375,00 17,63 6.610,86
4.12.1.10 Cantoneira de alumínio 1"x1”, para proteçã o de quina de parede m 41,00 33,40 1.369,34

4.12.2 R evestimento de Piso 65.567,33

4.12.1 Piso industrial alta resistê ncia, espessura 12mm, incluso juntas de dilataçã o 
plásticas, sem polimento. m² 124,00 65,97 8.180,74

4.12.2
R evestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada extra-PE I-IV (mínimo), 
(45x45) cm, assente c/argamassa colante AC III, em ambientes de área superior 
a 10 m²; Af.06/14.

m² 100,00 60,74 6.074,32

4.12.3 Piso de granito cinza andorinha (p/ escada), assente com cimento colante AC III 
e rejuntamento. m² 23,00 326,94 7.519,73

4.12.4 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, 
preparo mecânico da argamassa. Af_ 09/2020 m² 144,00 36,67 5.280,51

4.12.5 Piso podotátil, direcional ou alerta,de borracha, colorido, assentado sobre 
argamassa. m 195,00 120,12 23.422,76

4.12.7 Limpeza pesada em piso de porcelanato empregando desiscrustante apropriado. m² 1.541,00 3,75 5.774,46

4.12.6 J unta de dilataçã o, inclusive preenchimento com tarugo, prime epóxi e mastique 
para piso. m 250,00 37,26 9.314,81

4.13.3 R odapé, S oleira, Peitoril 54.772,42

4.13.1 R odapé em granito assente com argamassa colante AC III, altura 10 cm; 
Af.06/18. m 733,00 74,31 54.471,20

4.13.2 R etirada e recolocaçã o de Peitoril de granito. m 12,00 25,10 301,23
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4.14 Forro 16.446,62
4.14.1 Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. Af_ 05/2017_ p m² 96,00 28,73 2.757,95

4.14.2 Forro em drywall, p/ ambientes comerciais, inclusive estrutura de fixaçã o; Af. 
05/17. m² 201,00 68,10 13.688,67

4.15 Louças, Ferragens Hidrossanitárias e R eservaçã o 25.260,48

4.15.1
Vaso sanitário sifonado c/caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível 
PCV branco, 1/2 x 40 cm, anel de vedaçã o e assento sanitário, fornecimento e 
instalaçã o; Af.12/13.

un 3,00 53,60 160,79

4.15.2
Vaso sanitário sifonado convencional p/PCD, sem furo frontal, em louça branca, 
com base em granito, incluso conjunto de ligaçã o ajustável, anel de vedaçã o e 
assento sanitário.- fornecimento e instalaçã o.

un 3,00 677,39 2.032,16

4.15.3
Cuba de embutir oval em louça branca (35 x 50)cm ou equivalente, incluso 
abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal cromado, torneira de mesa, 
padrã o médio c/furo,engate e sifã o flexível em PVC - fornecimento e instalaçã o.

un 18,00 493,32 8.879,75

4.15.4 Mictório sifonado louça branca ?  Padrã o médio ?  Fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 01/2020 un 6,00 551,73 3.310,41

4.15.5 Caixa de Descarga acoplada para PNE /PCD un 3,00 375,51 1.126,53

4.15.6 Ducha higienica, inclusive registro de pressã o c/canopla acabamento cromado 
1/2" un 4,00 104,57 418,30

4.15.7 R egistro de gaveta em latã o, roscável, Ø  25mm (3/4"), c/acabamento e canopla 
cromados. Fornecido e instalado em ramal de água, inclusive conexões. un 7,00 93,44 654,07

4.15.8 S aboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 
1500 ml, incluso fixaçã o. Af_ 01/2020 un 17,00 74,70 1.269,95

4.15.9 Papeleira PVC tipo dispenser p/papel higiê nico rolã o 300m, incluso fixaçã o. un 18,00 76,96 1.385,28

4.15.10 Toalheiro PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado, incluso fixaçã o. un 12,00 76,96 923,52

4.15.11 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixaçã o. un 18,00 35,44 637,96

4.15.12 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_ 01/2020f un 12,00 32,57 390,82

4.15.13 Acabamento cromado (Canopla) para registro 1/2" ou 3/4". un 4,00 24,48 97,91
4.15.14 E spelho cristal, espes. 4mm, c/parafusos de fixaçã o, s/moldura. m² 7,00 567,58 3.973,03

4.16 S erviços Complementares 43.074,55

4.16.1 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 4,00 267,38 1.069,52

4.16.2 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 8,00 277,44 2.219,54

4.16.3 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,50m , apoiado sobre 
alvenaria, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 7,00 340,19 2.381,31

4.16.4 Balcã o/Tampo de granito cinza andorinha, largura total 0,60m assente sobre 
alvenaria c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 6,00 409,99 2.459,92

4.16.5 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura 1,25m engastada/apoiada 
em alvenaria, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 1,00 813,49 813,49

4.16.6
Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,80m (c/testeira e 
rodamã o); engastada em alvenaria, c/apoio do mesmo material a cada metro, 
inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3.

m 18,00 596,05 10.728,88

4.16.7
Prateleira de granito cinza (200x20)mm, chumbada em alvenaria c/argamassa de 
cimento e areia (1:3) e apoio trapezoidal do mesmo material de alturas (5 e 
10)cm, em cada metro.

m 19,00 206,39 3.921,50

4.16.8
Prateleira quarto de círculo de granito cinza raio 25cm, chumbada em alvenaria 
c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio trapezoidal do mesmo material de 
alturas (5 e 10)cm, em cada metro.

un 4,00 348,04 1.392,15

4.16.9 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-
Conjunto Parede CJ 42,00 89,24 3.747,98

4.16.10 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-
Conjunto Testeira. C J 42,00 128,80 5.409,45

4.16.11 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-
Conjunto para Canto. C J 12,00 96,33 1.155,93

4.16.12 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito. un 24,00 60,32 1.447,62

4.16.13 Chumbador com Olhal de Ancoragem Predial un 54,00 117,17 6.327,26
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4.17 Drenagem Pluvial 1.102,53

4.17.1 Tubo pvc, série R , água pluvial, DN 50 mm, aparente, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais, inclusive conexões. m 10,00 28,28 282,82

4.17.2 Tubo pvc, série R , água pluvial, DN 75 mm, aparente, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais, inclusive conexões. m 26,00 28,64 744,73

4.17.3 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de 
encaminhamento de água pluvial. Af_ 06/2022 un 2,00 37,49 74,99

4.18 Pintura 140.635,24

4.18.1 Aplicaçã o de fundo selador acrílico em teto, uma demã o. Af_ 06/2014 m² 3.052,00 2,37 7.234,45

4.18.2 Aplicaçã o manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de 
edifícios de múltiplos pavimentos. Af_ 06/2014 m² 226,00 3,14 710,54

4.18.3 Aplicaçã o e lixamento de massa látex em paredes, uma demã o. Af_ 06/2014 m² 1.977,00 7,87 15.560,12

4.18.4 Aplicaçã o manual de massa acrílica em superfícies externas de sacada de 
edifícios de múltiplos pavimentos,duas demã os. AF_ 05/2017 m² 226,00 25,31 5.719,59

4.18.5 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, trê s demã os. m² 3.052,00 18,19 55.514,69

4.18.6 Aplicaçã o manual de pintura p/gesso em tetos, duas demã os. m² 297,00 10,55 3.134,31

4.18.7 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, trê s demã os. m² 1.977,00 16,44 32.495,26

4.18.8 Pintura tinta látex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de 
múltiplos pavimentos, trê s demã os. m² 226,00 21,81 4.928,85

4.18.9 Pintura acrílica para gesso em paredes, duas demã os, inclusive lixamento. m² 1.392,00 10,31 14.354,22

4.18.10
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em 
madeira, 3 demã os, inclusive fundo nivelador uma demã o e emassamento 
acrílico duas demã os.

m² 21,00 46,82 983,20

5.0 3º  PAVIME NTO E  COBE R TURA 1.686.465,06
5.1 Demolições, Retiradas e R emoções 39.833,24

5.1.1 Demoliçã o de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_ 12/2017 m³ 1,00 32,99 32,99

5.1.2 Demoliçã o mecanizada de calçada, piso korodur/ceramico, inclusive contrapiso, 
c/uso de martelete, espessura até 5cm. m² 136,00 5,17 702,66

5.1.3 Demoliçã o de lajes, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. 
Af_ 12/2017 m³ 0,30 81,64 24,49

5.1.4 Demoliçã o de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem 
reaproveitamento. Af_ 12/2017 m² 450,00 7,64 3.439,56

5.1.5 Demoliçã o de alvenaria de gesso m² 13,00 2,09 27,22
5.1.6 R emoçã o de Impermeabilzaçã o com manta asfáltica. m² 180,00 7,96 1.433,31
5.1.7 R etirada de R ejuntamento cerâmico. m² 369,00 4,40 1.623,65

5.1.8 R emoçã o de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma mecanizada, 
com uso de guindaste, sem reaproveitamento. Af_ 12/2017 m² 1.620,00 2,82 4.575,86

5.1.9 R emoçã o de trama metálica para cobertura, de forma manual, sem 
reaproveitamento. Af_ 12/2017 m² 1.620,00 14,01 22.695,35

5.1.10 R emoçã o de tubulações (tubos e conexões) de água fria, esgoto, drenagem de 
forma manual, sem reaproveitamento. m 6,00 0,29 1,75

5.1.11 Carga e descarga mecanizada de terra/entulho c/ transporte em caminhã o 
basculante 10m3, DMT 10km. m³ 237,00 22,26 5.276,40

5.2 S erviços em Concreto 5.541,68
5.2.1 S upra E strutura 5.541,68

5.2.1 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 15,00 12,73 190,98

5.2.2 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 6,3 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 21,00 12,68 266,33

5.2.3 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 28,00 11,27 315,56

5.2.4 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 12,5 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 90,00 9,58 862,29

5.2.5 Armaçã o de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 
utilizando aço CA-50 de 16,0 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 25,00 9,39 234,73

5.2.6 Armaçã o de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-
50 de 6,3 mm - montagem. Af_ 06/2022 kg 98,00 12,39 1.214,35
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5.2.7 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 
estruturas. Af_ 02/2022 m³ 4,00 176,57 706,29

5.2.7 Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. Af_ 05/2021 m³ 4,00 437,79 1.751,14

5.3 R ecuperaçã o E strutural 30.448,37

5.3.1 S erviço de R ecuperaçã o de estrutura de concreto com revestimento 
bicomponente inibidor de corrosã o de armadura. m 506,00 56,53 28.606,56

5.3.2 R etirada de espaçador em aço e grauteamento do rasgo (0,03x0,03)m m 160,00 11,51 1.841,81

5.4 E strutura Metálica 7.960,68

5.4.1

E scada metálica para acesso dos reservatórios, composta por: Chapa A36 1/2", 
barra lisa 5/8'', barras chata 2"x1/4" e 1. ½"x1/4" e chumbadores 5/8", inclusive 
fabricaçã o, pintura com prime uma demã o epóxi e acabamento acetinado duas 
demã os e montagem, conforme projeto. (E scada 3-Biblioteca Central)

kg 346,00 17,47 6.045,59

5.4.2

E scada metálica para acesso da casa de máquinas, composta por: Chapa A36 
1/2", barra lisa 5/8'', barras chata 2"x1/4" e 1. ½"x1/4" e chumbadores 5/8", 
inclusive fabricaçã o, pintura com prime uma demã o epóxi e acabamento 
acetinado duas demã os e montagem, conforme projeto. (E scada 4-Biblioteca 
Central)

kg 113,00 16,95 1.915,08

5.5 Alvenarias e Divisórias 32.924,96

5.5.1 Alvenaria de bloco ceramico seis furos (9x14x19)cm esp. 9cm, c/junta 20mm, 
assente c/argamassa de cimento e areia (1:5), preparo mecanico. m² 30,00 53,29 1.598,74

5.5.2 Alvenaria de vedaçã o de blocos de gesso de 10x50x66cm (espessura 10cm). 
Af_ 05/2020 m² 309,00 71,74 22.166,57

5.5.3 Divisoria sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado 
com argamassa colante AC III-E , exclusive ferragens. Af_ 01/2021 m² 11,00 814,71 8.961,86

5.5.4 F ixaçã o (encunhamento) de alvenaria de vedaçã o com tijolo cerâmico, com 
argamassa de cimento e areia (1:5). m 10,00 19,78 197,79

5.6 Cobertura 242.309,93

5.6.1
Terça metálica em perfil UE  (127x50x17x3,00)mm, com suporte em perfil U 
(100X50X3)mm, esticadores em barra lisa 1/2", completa. (ACRE S CIMO DE  5%) 
1.125m-Confecçã o e Montagem.

kg 1.125,00 65,26 73.414,03

5.6.2 Vigas metálicas em perfil 2U (127x50x3,00)mm, completa. (ACRE S CIMO DE  5%) 
54m-Confecçã o e Montagem. kg 54,00 55,66 3.005,74

5.6.3 Pilaretes metálicos em perfil 2U (100x40x3,00)mm, com base em chapa 
(200x6,35) completa. (ACRE S CIMO DE  5%) 442m-Confecçã o e Montagem. kg 442,00 74,55 32.952,86

5.6.4
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento E  = 6 mm, (1,83X1,10) m com 
recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinaçã o máxima de 
10°, com até 2 águas, incluso içamento. Af_ 07/2019

m² 1.620,00 61,72 99.979,13

5.6.5 R ufo de concreto aparente, 20 MPa, (0,25 x 0,05) m moldado in loco, incluindo 
forma e armaçã o. m 226,00 49,24 11.128,01

5.6.6 Pingadeira de concreto aparente, 20 MPa, (0,35 x 0,05)m, moldada in loco, 
incluindo forma e armaçã o. m 335,00 65,16 21.830,16

5.7 E squadrias 157.761,94

5.7.1
Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média, 90x210, exclusive fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma 
expansiva - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2019

un 15,00 580,71 8.710,68

5.7.2

Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média (0,90 x 2,10)m, c/puxador em aço inoxidável diam. 3,50cm, chapa de 
proteçã o resistente a impactos em aço inoxidável 304, altura 40cm, batente, 
alizar, dobradiças e fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma 
expansiva - completa

un 4,00 1.604,49 6.417,96

5.7.3

Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média, (0,90 x 2,10)m, c/visor em vidro liso incolor (0,40x0,60)m, batente , alizar, 
dobradiças e fechadura , fixaçã o com preenchimento total de espuma expansiva -
completa

un 4,00 832,67 3.330,68
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5.7.4

Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média, (1,80 x 2,10)m, c/visor em vidro liso incolor (0,40x0,60)m, batente 
metálico, alizar, dobradiças, fecho, fecho de piso c/capuchinho e fechadura , 
fixaçã o com preenchimento total de espuma expansiva -completa

un 4,00 1.784,55 7.138,22

5.7.5

Kit de porta-pronta de madeira , acabamento melamínico branco, folha leve ou 
média (1,80 x 2,10)m, c/ batente, alizar, dobradiças, ferrolho redondo, fecho de 
piso c/capuchinho e fechadura, fixaçã o com preenchimento total de espuma 
expansiva -completa

un 1,00 1.385,03 1.385,03

5.7.6 Porta em alumínio branco, de abrir tipo veneziana com guarniçã o, fixaçã o 
c/parafusos. m² 79,00 562,31 44.422,45

5.7.7

Porta de abrir, duas folhas, med. (1,80 x 2,70)m, em vidro temperado 10mm, 
c/caixaria, guarnições e moldura de acabamento em alumínio branco, largura 
mínima do perfil de sustentaçã o da folha de vidro:7cm, ferragens de fixaçã o e 
trancamento, puxadores tubulares. completa

un 4,00 2.709,11 10.836,44

5.7.8 Porta corta-fogo 90x210x4cm - fornec. Instalaçã o, af.12/19 un 4,00 1.214,49 4.857,95

5.7.9 J anela em alumínio branco, fixa, tipo veneziana c/ guarniçã o, fixaçã o 
c/parafusos. m² 8,00 515,33 4.122,68

5.7.10 J anela em alumínio branco, fixa, c/vidro aramado 6mm, guarniçã o, fixaçã o 
c/parafusos. m² 18,00 401,83 7.232,98

5.7.11

J anela de vidro temperado 8mm, folhas fixa e correr, com perfis de alumínio 
branco (trilho inferior e superior-cabeçote, acabamento lateral/alvenaria-PU, 
acabamento vidro/vidro, acabamento superior-tampa/capa, e fecho V/V, 
completa).

m² 104,00 491,25 51.090,45

5.7.12 Fechadura de embutir para portas internas, completa, acabamento padrã o médio, 
com execuçã o de furo - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2019 un 15,00 135,11 2.026,58

5.7.13 Ferragens p/porta veneziana de alumínio uma folha, (dobradiça de latã o ( 3 x 2. 
1/2 ), fechadura de embutir p/sanitário, parafusos, completa. C J 14,00 190,41 2.665,78

5.7.14
Ferragens p/porta de veneziana de alumínio uma folha (dobradiça de latã o ( 3 x 
2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, puxador em aço inoxidável diam. 3,5cm, 
parafusos,completa.

C J 4,00 470,30 1.881,22

5.7.15
Ferragens p/porta de veneziana de alumínio duas folhas (dobradiça de latã o ( 3 x 
2. 1/2 ), fechadura interna de embutir, ferrolho redondo, fecho de piso 
c/capuchino e parafusos, completa.

C J 5,00 328,57 1.642,85

5.8 Instalaçã o E létrica 216.957,28

5.8.1 Quadro de montagem de sobrepor (800x500x250)mm, em chapa metálica, 
c/barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalaçã o. (Medicina-Imperatriz.). un 3,00 1.471,22 4.413,65

5.8.2

Quadro de montagem de sobrepor (1000x600x250)mm, em chapa metálica, 
c/barramento trifásico e neutro, chave seletora 2 posições ,botoeira liga-desliga, 
programador horário, lâmpada de sinalizaçã o, e relé supervisor trifásico, 
fornecimento e instalaçã o. (Fábrica Progresso)

un 2,00 2.963,01 5.926,02

5.8.3
Quadro de montagem de sobrepor (800x500x250)mm, em chapa metálica, 
c/barramento trifásico e neutro,relés, chave seletora 2 posições e botã o de 
comando duplo com sinaleira fornecimento e instalaçã o.

un 2,00 2.609,60 5.219,20

5.8.4 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 10/2020 un 51,00 8,76 447,00

5.8.5 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 10/2020 un 10,00 9,17 91,69

5.8.6 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - fornecimento e 
instalaçã o. Af_ 10/2020 un 6,00 10,04 60,21

5.8.7 Disjuntor bipolar DR, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalaçã o. un 11,00 121,12 1.332,37

5.8.8 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 10/2020 un 1,00 53,26 53,26

5.8.9 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 10/2020 un 13,00 54,47 708,10

5.8.10 Disjuntor tripolar DR, corrente nominal de 25A - fornecimento e instalaçã o. un 11,00 129,78 1.427,53

5.8.11 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 10/2020 un 2,00 60,20 120,39

5.8.12 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 10/2020 un 1,00 64,83 64,83

5.8.13 Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 80A - fornecimento e instalaçã o. un 1,00 132,08 132,08

5.8.14 Disjuntor Tripolar tipo DIN, corrente nominal 63A-Fornecimento e Instalaçã o. un 1,00 83,25 83,25
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5.8.15 Dispositivo de proteçã o de surto (DPS ), corrente nominal 45KA, 275V un 24,00 90,38 2.169,13

5.8.16 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 13,00 17,45 226,87

5.8.17 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), para circuitos terminais, 
instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 8,00 24,74 197,92

5.8.18 E letroduto rígido roscável, PVC, 50 mm (1. 1/2"), instalado em parede, inclusive 
rasgo e conexões. m 12,00 22,08 264,95

5.8.19
E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 
100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em mã o francesa reforçada de 
150mm, inclusive emenda a cada 3,00m.

m 73,00 76,66 5.596,31

5.8.20
E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 
50 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em barra roscável Ø  3/8'' , 
inclusive emenda a cada 3,00m.

m 200,00 97,21 19.442,94

5.8.21 Perfilado perfurado em chapa de aço galvanizado # 22, largura 38 mm x altura 38 
mm, com tampa, instalaçã o superior m 700,00 22,58 15.807,86

5.8.22 Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos 
terminais - fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 437,00 7,83 3.420,83

5.8.23 Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para distribuiçã o - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 648,00 8,96 5.803,76

5.8.24 Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuiçã o - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 m 243,00 14,20 3.450,87

5.8.25
Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kV, para rede 
enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 12/2021

m 973,00 23,05 22.428,68

5.8.26
Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede 
enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 12/2021

m 188,00 32,02 6.020,07

5.8.27
Cabo de cobre flexível isolado, 70 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede 
enterrada de distribuiçã o de energia elétrica - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 12/2021

m 753,00 64,79 48.785,75

5.8.28 Ponto de iluminaçã o, c/eletroduto rígido soldável 25mm 3/4"), cabo 2,5mm² 
c/isolaçã o(0,6 a 1)Kv, caixa elétrica, rasgo, quebra e chumbamento. un 355,00 126,21 44.805,63

5.8.29 Ponto de força trifásico de embutir até 5.500W, c/eletroduto PVC soldável 25mm, 
cabo flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 6,00mm², tomada 3P+T 20A. un 2,00 628,18 1.256,35

5.8.30 Ponto de força trifásico de embutir até 7.350W, c/eletroduto PVC soldável 25mm, 
cabo flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 10,00mm², tomada 3P+T 20A. un 2,00 861,85 1.723,71

5.8.31 Painel de Led Lux recuado 18W de embutir 4.000K 120° ø170mm un 20,00 25,39 507,86

5.8.32

Luminária de embutir calha atela 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 2x36W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico)

un 55,00 42,75 2.351,38

5.8.33

Luminária de embutir calha atela 2x18W 250V soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 2x36W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico).

un 24,00 40,26 966,27

5.8.34

Luminária de sobrepor calha atela 2x36W 250V soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (1241x150x64mm). Modelo: branco 2x36W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico)

un 163,00 53,28 8.685,34

5.8.35

Luminária de sobrepor calha atela 2x18W 250v soquete G3 em metal na cor 
branca. Medidas: (620x150x64mm). Modelo: branco 2x18W - 5.000K a 6.500K 
com fixaçã o no perfilado em aço carbono galvanizado através de parafuso e 
arruela (ver medidas dos perfilados em projeto específico).

un 3,00 35,18 105,54

5.8.36 Luminária arandela LE D face 26W 2.700K + 6.500K com luz frontal 2.160lm + luz 
indireta decorativa medidas: (180x66x207mm). un 3,00 53,20 159,60

5.8.37 Luminária arandela tartaruga suprema E 27 em metal e policarbonato 40w 
medidas: (215x140x100mm) un 54,00 26,74 1.444,04

5.8.38 Luminária arandela tartaruga suprema E 27 em metal e policarbonato 40W 
medidas: (215x140x100mm para lâmpada de led bulbo 9W. un 29,00 40,42 1.172,31

5.8.39
Luminária refletor TR  LE D PR O 50W - materiais predominantes alumínio e vidro 
temperado - de 120° de abertura de facho, bivolt - 4250LM - medidas: 
(143x33x212mm) 6.500K 50W modelo: 7897079020021

un 4,00 20,93 83,72
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5.9 S istema de Proteçã o Contra Descarga Atmosférica 37.859,83

5.9.1 Cordoalha de cobre nu 35 mm², nã o enterrada,com isolador e presilha de fixaçã o. m 556,00 51,67 28.730,33

5.9.2 Captor Terminal aéreo tipo curto sem bandeirinha c/fixaçã o na base un 24,00 15,78 378,81
5.9.3 F ixador universal estanhado para cabo de cobre nú 35mm². un 18,00 13,72 246,93

5.9.4 S uporte Guia reforçado para cabo de cobre nú, H=200mm, com roldana em 
prolipropileno un 479,00 17,07 8.175,71

5.9.5 Terminal a compressã o em cobre estanhado para cabo 35 mm2, 1 furo e 1 
compressã o. un 54,00 6,08 328,05

5.10 Refrigeraçã o/C limatizaçã o 101.607,86

5.10.1

Ponto de força trifásico aparente p/central mini-split, distância média 30m, 
c/eletroduto PVC soldável 25mm e 32mm, cabo flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 
6,00mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de 
refrigeraçã o chumbamento.

un 11,00 1.521,65 16.738,19

5.10.2

Ponto de força monofásico aparente p/central mini-split, distância média 20m, 
c/eletroduto PVC soldável 25mm e 32mm, cabo flexivel isolaçã o (0,6 a 1)Kv 
6,00mm², caixa com tampa de furo central, tubulações de dreno e de saida de 
refrigeraçã o chumbamento.

un 11,00 817,14 8.988,56

5.10.3
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por, tubulaçã o de drenagem e acessórios 
de fixaçã o, completa, para 12000 BTU's.

un 3,00 1.394,33 4.182,98

5.10.4
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, tirantes, 
tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 18000 BTU's.

un 3,00 3.184,42 9.553,25

5.10.5
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, tirantes, 
tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 24000 BTU's.

un 5,00 1.576,68 7.883,42

5.10.6
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, tirantes, 
tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 36000 BTU's.

un 3,00 3.458,06 10.374,19

5.10.7
Ponto de climatizaçã o(tubulaçã o e frigorífica) para conjunto 
E vaporadora/condensadora, composto por eletrocalha, suportes, tirantes, 
tubulaçã o de drenagem e acessórios de fixaçã o, completa, para 58000 BTU's.

un 8,00 5.485,91 43.887,28

5.11 Instalaçã o Lógica 9.269,44

5.11.1
E letrocalha perfurada em chapa de aço galvanizado tipo "U", sem tampa largura 
100 mm x altura 50mm, instalaçã o com suporte em mã o francesa reforçada de 
150mm, inclusive emenda a cada 3,00m.

m 96,00 76,66 7.359,53

5.11.2 E letroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, 
instalado em parede, inclusive rasgo e conexões. m 65,00 17,45 1.134,35

5.11.3 Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 12/2015 un 40,00 19,39 775,56

5.12 Instalaçã o Hidráulica 9.475,30

5.12.1 Tubo PVC soldável 25mm, instalado em prumada de água, c/rasgo em alvenaria, 
inclusive conexões. m 13,00 5,67 73,72

5.12.2 Tubo PVC soldável 25mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive 
conexões . m 77,00 6,57 506,03

5.12.3 Tubo PVC soldável 32mm, aparente, instalado em prumada de água, inclusive 
conexões. m 87,00 12,93 1.124,97

5.12.4 Tubo, PVC, soldável, DN 40 mm, aparente, instalado em reservaçã o de água de 
edificaçã o que possua reservatório de fibra/fibrocimento, inclusive conexões. m 39,00 22,16 864,12

5.12.5 Tubo, PVC, soldável, DN 50 mm, aparente, instalado em reservaçã o de água de 
edificaçã o que possua reservatório de fibra/fibrocimento, inclusive conexões. m 163,00 24,58 4.007,19

5.12.6 Tubo, PVC, soldável, DN 60 mm, aparente, instalado em reservaçã o de água de 
edificaçã o que possua reservatório de fibra/fibrocimento, inclusive conexões. m 10,00 41,13 411,34

5.12.7
Tubo, PVC, soldável, DN 75 mm, instalado em reservaçã o de água de edificaçã o 
que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 06/2016

m 14,00 62,90 880,61
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5.12.8 Tubo, PVC, soldável, DN 85 mm, aparente, instalado em reservaçã o de água de 
edificaçã o que possua reservatório de fibra/fibrocimento, inclusive conexões. m 18,00 83,07 1.495,27

5.12.9 T ê  derivaçã o, aço inox, 1/2''. un 4,00 28,01 112,05

5.13 Instalaçã o S anitária 2.945,84

5.13.1 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 50 mm, aparente, fornecido e instalado 
em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, inclusive conexões. m 9,00 13,75 123,79

5.13.2 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 75 mm, aparente, fornecido e instalado 
em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, inclusive conexões. m 33,00 22,21 733,05

5.13.3 Tubo PVC serie normal, esgoto predial 100 mm, aparente, fornecido e instalado 
em prumada ou ventilaçã o de esgoto sanitário, inclusive conexões. m 16,00 31,21 499,29

5.13.4 Ponto sanitário Ø  40mm -completo. pt 25,00 53,14 1.328,56
5.13.5 Ponto sanitário Ø  50mm -completo. pt 3,00 63,87 191,60

5.13.6 Caixa sifonada PVC, (150 x 150 x 50) mm, fornecida e instalada em ramais de 
descarga ou ramal de esgoto. un 1,00 69,56 69,56

5.14 Instalações de Combate a Incê ndio 77.480,14

5.14.1 Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, DN 25 (1"), conexã o 
rosqueada, aparente, inclusive conexões. m 295,00 46,36 13.677,59

5.14.2
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexã o 
rosqueada, instalado em rede de alimentaçã o para hidrante, aparente, inclusive 
conexões.

m 112,00 120,95 13.546,87

5.14.3
Abrigo para hidrante (75X45X17) cm, inclusive registro globo angular 45° 2.1/2" , 
adaptador storz 2. 1/2", duas mangueiras de incê ndio 15m, reduçã o 
2.1/2"x1.1/2", e esguincho-completa.

un 3,00 1.654,59 4.963,76

5.14.4 E xtintor de incê ndio PQS , 4kg, inclusive fixaçã o; c/sinalizaçã o em parede c/placa 
adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 13,00 226,16 2.940,08

5.14.5 E xtintor de incê ndio CO2, 6kg, inclusive fixaçã o; sinalizaçã o em parede c/placa 
adesiva, e no piso c/pintura acrílica. un 11,00 631,33 6.944,68

5.14.6
S istema de pressurizaçã o formado por duas bombas 7,5CV, manômetro (0 a 
10)kg/cm2, pressostato (0 a 6)kg/cm2, tanque de pressã o 10 litros, quatro 
registros de gaveta 2 1/2 e duas válvulas de retençã o vertical 2.1/2", completo.

un 1,00 20.566,13 20.566,13

5.14.7 Detector de fumaça óptico endereçável un 34,00 149,56 5.084,87
5.14.8 Acionador manual de alarme de incê ndio endereçável. un 3,00 122,93 368,80
5.14.9 Painel central de emergê ncia c/indicadores luminoso e sonoro. un 2,00 1.274,70 2.549,40

5.14.10 Luminária de emergê ncia, com 30 lâmpadas led de 2 W, sem reator - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 02/2020 un 62,00 22,03 1.365,80

5.14.11
Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, 
(40 x 20) cm em PVC 2,00 mm; anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 
conf. NBR  13434).

un 21,00 162,43 3.411,01

5.14.12
Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, quadrada 
(20 x 20) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 
conforme NBR  13434).

un 31,00 26,23 813,15

5.14.13
Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, fotoluminescente, retangular, 
(12 x 40) cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas 
conforme NBR  13434).

un 37,00 31,44 1.163,27

5.14.14
Placa de sinalizaçã o de segurança contra incê ndio, alerta, fotoluminescente, 
triangular, base 30 cm, em PVC 2,00mm, anti-chamas (símbolos, cores e 
pictogramas conforme NBR  13434).

un 2,00 42,36 84,72

5.15 Impermeabilizaçã o 149.552,74

5.15.1 Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, 
preparo em betoneira 400l, m² 958,00 8,78 8.410,27

5.15.2
Impermeabilizaçã o de piso (camada de regularizaçã o), c/argamassa de cimento e 
areia (1:3) e aditivo impermeabilizante, preparo mecânico, espes. 2,00 cm; Af. 
06/18.

m² 958,00 35,75 34.252,99

5.15.3 Impermeabilizaçã o de superfície c/manta asfáltica esp. 3mm, uma camada, 
inclusive aplicaçã o de primer asfáltico; Af.06/18. m² 1.071,00 76,02 81.420,70

5.15.4
Piso cimentado/proteçã o mecanica, c/argamassa de cimento e areia média (1:3) 
e aditivo impermeabilizante, preparo mecanico, acabamento rústico espes. 
2,0cm.

m² 958,00 26,59 25.468,78

5.16 Revestimento de Teto, Parede e Piso 255.401,84
5.16.1 R evestimento de Parede 101.335,50
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5.16.1.1
Chapisco c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo em betoneira 400l, 
aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, c/colher de pedreiro; 
Af. 06/14.

m² 111,00 3,16 350,56

5.16.1.2
Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vã os) e estruturas de concreto 
de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em 
betoneira 400l. Af_ 06/2014

m² 333,00 6,10 2.032,44

5.16.1.3
Massa única (reboco paulista), p/recebimento de pintura, c/argamassa de 
cimento e areia (1:5), preparo em betoneira 400l, aplicada manualmente em 
paredes internas, espessura 20mm, c/ execuçã o de taliscas.

m² 77,00 26,88 2.069,48

5.16.1.4
R eboco ou massa única c/argamassa de cimento e areia (1:4), preparo mecânico 
em betoneira 400 l, aplicada manualmente em fachada c/vã os, espessura 25 
mm, c/execuçã o de taliscas.

m² 333,00 42,65 14.203,44

5.16.1.5

E mboço p/recebimento de cerâmica, c/argamassa de cimento e areia (1:5), 
preparo mecânico em betoneira 400l, aplicado manualmente em paredes internas 
de ambientes c/área superior a 10m2, espessura 20mm, c/execuçã o de taliscas; 
Af.06/2014.

m² 13,00 23,69 307,97

5.16.1.6
R evestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de porcelana 5 x 5 
cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vã os. 
Af_ 06/2014

m² 63,00 192,47 12.125,65

5.16.1.7
R ecomposiçã o de R evestimento cerâmico para paredes externas em pastilhas de 
porcelana 5 x 5 cm (placas de 30 x 30 cm), alinhadas a prumo, aplicado em 
panos com vã os.

m² 197,00 207,76 40.928,24

5.16.1.8 R evestimento cerâmico p/paredes externas (10 x 10)cm, cor Lux Neve em placas 
(30 x 30) cm, alinhadas a prumo, aplicado em panos sem vã os. m² 13,00 116,22 1.510,87

5.16.1.9
R evestimento cerâmico para paredes internas c/placas tipo esmaltada extra-PE I-
IV (mínimo), (45x45) cm, assente c/argamassa colante AC III, em ambientes de 
área superior a 10 m²; Af.06/14.

m² 78,00 53,66 4.185,51

5.16.1.10 Rejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 3mm. m² 290,00 4,54 1.317,20

5.16.1.11 S ubstituiçã o de R ejuntamento cerâmico com cimento colorido para juntas de até 
3mm. m² 1.117,00 13,96 15.593,10

5.16.1.12 J unta de dilataçã o em perfil U de alumínio (3,8x1)cm para fachada. m 375,00 17,63 6.610,86
5.16.1.13 Cantoneira de alumínio 1"x1”, para proteçã o de quina de parede m 3,00 33,40 100,20

5.16.2 R evestimento de Piso 88.310,70

5.16.2.1
Contrapiso c/argamassa de cimento e areia (1:3), preparo mecânico em 
betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, espessura 3 cm 
(p/piso de alta resistencia).

m² 136,00 36,63 4.981,36

5.16.2.2 Piso industrial alta resistê ncia, espessura 12mm, incluso juntas de dilataçã o 
plásticas, sem polimento. m² 136,00 65,97 8.972,42

5.16.2.3
R evestimento cerâmico p/piso c/placas tipo esmaltada extra-PE I-IV (mínimo), 
(45x45) cm, assente c/argamassa colante AC III, em ambientes de área superior 
a 10 m²; Af.06/14.

m² 100,00 60,74 6.074,32

5.16.2.4 S ubstituiçã o de piso porcelanato, inclusive rejuntamento, sem fornecimento da 
placa. m² 187,00 49,10 9.182,47

5.16.2.5 Piso de granito cinza andorinha (p/ escada), assente com cimento colante AC III 
e rejuntamento. m² 23,00 326,94 7.519,73

5.16.2.6 Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessura 3,0 cm, 
preparo mecânico da argamassa. Af_ 09/2020 m² 172,00 36,67 6.307,27

5.16.2.7 Piso podotátil, direcional ou alerta,de borracha, colorido, assentado sobre 
argamassa. m 255,00 120,12 30.629,76

5.16.2.8 J unta de dilataçã o, inclusive preenchimento com tarugo, prime epóxi e mastique 
para piso. m 250,00 37,26 9.314,81

5.16.2.9 Limpeza pesada em piso de porcelanato empregando desiscrustante apropriado. m² 1.422,00 3,75 5.328,54

5.16.3 R odapé, Peitoril e S oleira 65.755,64

5.16.3.1 R odapé em granito assente com argamassa colante AC III, altura 10 cm; 
Af.06/18. m 733,00 74,31 54.471,20

5.16.3.2 R odapé porcelanato de 80cm de altura com placas extra, de dimensões 
80x80cm. m 108,00 97,51 10.531,38

5.16.3.3 R etirada e recolocaçã o de Peitoril de granito. m 30,00 25,10 753,06

5.17 Louças, Ferragens Hidrossanitárias e R eservaçã o 21.732,19

5.17.1
Vaso sanitário sifonado convencional p/PCD, sem furo frontal, em louça branca, 
com base em granito, incluso conjunto de ligaçã o ajustável, anel de vedaçã o e 
assento sanitário.- fornecimento e instalaçã o.

un 4,00 677,39 2.709,55
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5.17.2
Cuba de embutir oval em louça branca (35 x 50)cm ou equivalente, incluso 
abertura na bancada p/encaixe, válvula em metal cromado, torneira de mesa, 
padrã o médio c/furo,engate e sifã o flexível em PVC - fornecimento e instalaçã o.

un 1,00 493,32 493,32

5.17.3

Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso abertura na bancada para 
encaixe, válvula americana em metal cromado, torneira cromada tubo móvel de 
parede padrã o médiio, e sifã o flexível em PVCabertura na bancada, fornecimento 
e instalaçã o.

un 3,00 539,88 1.619,65

5.17.4
Tanque de mármore sintético com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifã o 
flexível em PVC, válvula plástica e torneira de metal cromado padrã o popular - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020

un 1,00 450,63 450,63

5.17.5 Caixa de Descarga acoplada para PNE /PCD un 4,00 375,51 1.502,04

5.17.6 Ducha higienica, inclusive registro de pressã o c/canopla acabamento cromado 
1/2" un 4,00 104,57 418,30

5.17.7 Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. Af_ 01/2020f un 14,00 32,57 455,95

5.17.8 Acabamento cromado (Canopla) para registro 1/2" ou 3/4". un 4,00 24,48 97,91

5.17.9 R egistro de gaveta bruto, em latã o, roscável, Ø  40mm (1.1/4"), fornecido e 
instalado em reservaçã o, inclusive conexões. un 5,00 93,91 469,54

5.17.10 R egistro de gaveta bruto, em latã o, roscável, Ø  50mm (1.1/2"), fornecido e 
instalado em reservaçã o, inclusive conexões. un 2,00 116,00 232,00

5.17.11 R egistro de gaveta bruto, em latã o, roscável, Ø  60mm (2"), fornecido e instalado 
em reservaçã o, inclusive conexões. un 4,00 179,70 718,78

5.17.12 R egistro de gaveta bruto, em latã o, roscável, Ø  85mm (3"), fornecido e instalado 
em reservaçã o, inclusive conexões. un 2,00 428,67 857,35

5.17.13 Válvula em metal cromado 1.1/2?  X 1.1/2?  Para tanque ou lavatório, com ou sem 
ladrã o - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 18,00 65,83 1.184,97

5.17.14 S ifã o do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 18,00 19,04 342,74

5.17.15 E ngate flexível em plástico branco, 1/2?  X 40cm - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 01/2020 un 18,00 9,23 166,07

5.17.16 Torneira cromada de mesa, 1/2?  Ou 3/4? , para lavatório, padrã o médio - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 18,00 93,84 1.689,19

5.17.17 Chave de boia automática superior/inferior 15A/250V - fornecimento e instalaçã o. 
Af_ 12/2020 un 2,00 67,23 134,46

5.17.18 S aboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 a 
1500 ml, incluso fixaçã o. Af_ 01/2020 un 17,00 74,70 1.269,95

5.17.19 Papeleira PVC tipo dispenser p/papel higiê nico rolã o 300m, incluso fixaçã o. un 18,00 76,96 1.385,28

5.17.20 Toalheiro PVC tipo dispenser p/papel toalha interfolhado, incluso fixaçã o. un 12,00 76,96 923,52
5.17.21 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixaçã o. un 18,00 35,44 637,96
5.17.22 E spelho cristal, espes. 4mm, c/parafusos de fixaçã o, s/moldura. m² 7,00 567,58 3.973,03

5.18 S erviços Complementares 54.288,43

5.18.1 Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - 
fornecimento e instalaçã o. Af_ 01/2020 un 4,00 267,38 1.069,52

5.18.2 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,30m , apoiado sobre 
alvenaria, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 10,00 214,29 2.142,87

5.18.3 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,55m , apoiado sobre 
alvenaria, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 8,00 377,48 3.019,80

5.18.4 Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura 1,10m engastada/apoiada 
em alvenaria, assente c/argamassa de cimento e areia 1:3. m 3,00 719,06 2.157,18

5.18.5
Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 0,90m (c/testeira e 
rodamã o); engastada em alvenaria, c/apoio do mesmo material a cada metro, 
inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3.

m 10,00 677,88 6.778,84

5.18.6
Bancada/Tampo de granito cinza andorinha , largura total 1,10m (c/testeira e 
rodamã o); engastada em alvenaria, c/apoio do mesmo material a cada metro, 
inclusive assentamento c/argamassa de cimento e areia 1:3.

m 11,00 847,81 9.325,88

5.18.7
Prateleira de granito cinza (200x20)mm, chumbada em alvenaria c/argamassa de 
cimento e areia (1:3) e apoio trapezoidal do mesmo material de alturas (5 e 
10)cm, em cada metro.

m 19,00 206,39 3.921,50

5.18.8
Prateleira quarto de círculo de granito cinza raio 25cm, chumbada em alvenaria 
c/argamassa de cimento e areia (1:3) e apoio trapezoidal do mesmo material de 
alturas (5 e 10)cm, em cada metro.

un 4,00 348,04 1.392,15

5.18.9 R odamã o de granito cinza andorinha , altura 0,20m, assente c/argamassa 
colante AC III. m 5,00 153,64 768,21
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5.18.10 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-
Conjunto Parede cj 42,00 89,24 3.747,98

5.18.11 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-
Conjunto Testeira. cj 42,00 128,80 5.409,45

5.18.12 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito-
Conjunto para Canto. cj 12,00 96,33 1.155,93

5.18.13 Cantoneira L 70x70x50x3 de aço inox, para fixaçã o de divisória de granito. un 24,00 60,32 1.447,62

5.18.14 Chumbador com Olhal de Ancoragem Predial un 102,00 117,17 11.951,49

5.19 Drenagem Pluvial 2.331,67

5.19.1 Tubo pvc, série R , água pluvial, DN 50 mm, aparente, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais, inclusive conexões. m 17,00 28,28 480,79

5.19.2 Tubo pvc, série R , água pluvial, DN 75 mm, aparente, fornecido e instalado em 
condutores verticais de águas pluviais, inclusive conexões. m 62,00 28,64 1.775,90

5.19.3 Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, fornecida e instalada em ramais de 
encaminhamento de água pluvial. Af_ 06/2022 un 2,00 37,49 74,99

5.20 Pintura 230.781,72

5.20.1 Aplicaçã o manual de fundo selador acrílico em superfícies externas de sacada de 
edifícios de múltiplos pavimentos. Af_ 06/2014 m² 1.222,00 3,14 3.841,93

5.20.2 Aplicaçã o de fundo selador acrílico em teto, uma demã o. Af_ 06/2014 m² 2.553,00 2,37 6.051,63
5.20.3 Aplicaçã o e lixamento de massa acrílica em paredes, uma demã o. m² 2.242,00 9,74 21.846,45

5.20.4 Aplicaçã o manual de massa acrílica em superfícies externas de sacada de 
edifícios de múltiplos pavimentos,duas demã os. AF_ 05/2017 m² 1.222,00 25,31 30.926,26

5.20.5 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, trê s demã os. m² 2.553,00 18,19 46.438,08

5.20.6 Aplicaçã o manual de pintura p/gesso em tetos, duas demã os. m² 1.094,00 10,55 11.545,24

5.20.7 Aplicaçã o manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, trê s demã os. m² 2.242,00 16,44 36.850,97

5.20.8 Pintura tinta látex acrílica em superfícies externas de sacada de edifícios de 
múltiplos pavimentos, trê s demã os. m² 1.222,00 21,81 26.650,70

5.20.9 Pintura acrílica para gesso em paredes, duas demã os, inclusive lixamento. m² 1.844,00 10,31 19.015,22

5.20.10
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético brilhante em 
madeira, 3 demã os, inclusive fundo nivelador uma demã o e emassamento 
acrílico duas demã os.

m² 32,00 46,82 1.498,21

5.20.11 Pintura de piso com tinta acrílica, aplicaçã o manual, 3 demã os, incluso fundo 
preparador. m² 144,00 16,25 2.340,31

5.20.12 Pintura esmalte acetinado duas demã os, c/uma demã o de primer, sobre 
superfície metálica, esp. 35 micra por demã o. m² 750,00 31,70 23.776,72

6.0 TRANS POR TE  DE  MATE R IAL  GR ANULAR 44.389,25

6.1 Transporte de brita em caminhã o basculante 10 m³, em via urbana pavimentada, 
DMT acima de 30km (Rosário x S ã o Luis, 70km). m³ 234,00 56,16 13.141,10

6.2
Transporte de areia média, material laterítico ou outro, em caminhã o basculante 
10 m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30km (Vila Maranhã o x Bacanga), 
20km .

m³ 773,00 40,42 31.248,15

7.0 S E RVIÇ OS  FINAIS 73.283,50
7.1 Desmobilizaçã o - S ã o Luís un 1,00 2.638,94 2.638,94
7.2 Limpeza final da obra. m² 8.992,00 5,06 45.500,97
7.3 Taxa da Prefeitura (Habite-se) m² 8.992,00 2,80 25.143,59

8.0 ADMINIS TRAÇ Ã O LOCAL 363.247,88
8.1 Administraçã o Local un 100,00 3.632,48 363.247,88

8.623.157,98

Importa o presente orçamento no valor Global R $ 8.623.157,98 ( oito milhões, seiscentos e vinte e trê s  mil, cento e cinquenta e sete reais  e noventa e 
oito centavos ).

 E ste orçamento foi elaborado após adequaçã o do valor global da proposta correspondente ao desconto de 29,03%. Os valores de mã o de obra 
estã o de acordo com a convençã o coletiva de trabalho publicada pelo S INDUS CON/MA.
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