Diligéncia - GLOBALTECH

1 - Planilha Fachada envidracada apresentada pela licitante na aba Areas,
em todos os Campus:

Esquadrias - Fachada envidragada

FREQUENCIA JORNADA DE
MAO DE OBRA PRO')(lIJ/Tl:)IIZ')') ADE NO MES TRABALHO NO (1x2x3) Ki**** PRECOMH;;MEM'
(HORAS) MES (HORAS)
1 1
ENCARREGADO 16** 0,0000177 R$ 0,07
30** x 160* 188,76
1 1
SERVENTE 16** 0,0005298 RS 2,04
160* 188,76
TOTAL R$ 2,11
Planilha que deveria ter sido apresentada, utilizando a Férmula prevista na
IN n° 05/2017, para fachada envidragada, considerando que a periodicidade
de limpeza é semestral, cuja Féormula utilizada pelo setor demandante -
Fachada envidragada foi: (area/160)*8*(1/1132,6)
Fachada envidragada
FREQUENCIA JORNADA DE
MAO DE OBRA PROD&’/T':XZ')D ADE NO MES TRABALHO NO (1x2x3) Ki**** PRECO“:EC;MEM'
(HORAS) MES (HORAS)
1 1
ENCARREGADO g** 0,000011 RS 0,04
4%* x 160* 1132,6
1 1
SERVENTE g** — 0,0000441 RS 0,17
160* 1132,6
TOTAL RS 0,21

2 - Planilha apresentada pela licitante, na Aba Areas, para o Campus

Alcéantara:
Esquadrias - Face externa sem exposicao a situagao de risco
_ JORNADA DE
MAO DE OBRA PRODUTIVIDADE F:E%U:/INEEI TRABALHO (1x2x3) PRECO HOMEM-
(1/M3) (HORAS) NO MES Ki**** MES
(HORAS)
1 1
ENCARREGADO 16%* — 0,0000074 RS 0,0
30** x 380* 188,76 3
1 1
SERVENTE 16** - 0,0002231 RS 08
380* 188,76 6
TOTAL RS 0,89
Esquadrias - Face externa com exposi¢ao a situagdo de risco
. n JORNADA DE
FREQUENCI
MAO DE OBRA PRODUTIVZIDADE ANO MES TRABALAHO (1'x2x3) PRECO HAOMEM-
(1/m?) (HORAS) NO MES Ki**** MES
(HORAS)




1 1
ENCARREGADO 16** 0,0000177 RS 0,0
30** x 160* 188,76 7
1 1
SERVENTE 16** — 0,0005298 RS 2,0
160* 188,76 4
TOTAL RS 2,11
Esquadrias - Face interna
. n JORNADA DE
MAO DE OBRA PRODUTIVIDADE F:E%U:Ahégl TRABALHO (1x2x3) PRECO HOMEM-
(1/M3) (HORAS) NO MES Ki**** MES
(HORAS)
1 1
ENCARREGADO 16** 0,0000074 RS 0.0
30** x 380* 188,76 3
1 1
SERVENTE 16** - 0,0002231 RS 08
380* 188,76 6
TOTAL RS 0,89
Fachada envidragada
. JORNADA DE
FREQUENCI
~ PRODUTIVIDADE A TRABALH 1x2 PRE HOMEM-
MAO DE OBRA obu 3 A NO MES o 0 ( .x x3) co AO
(1/m3) (HORAS) NO MES Ki**** MES
(HORAS)
1 1
ENCARREGADO 16** - 0,0000177 RS 0.0
30** x 160* 188,76 7
1 1
SERVENTE 16** - 0,0005298 RS 2,0
160* 188,76 4
TOTAL RS 2,11

Planilhas que deveriam ter sido apresentadas conforme IN n° 05/2017 e
setor demandante:

Esquadrias - Face externa sem exposi¢ao a situagao de risco
. n JORNADA DE
MAO DE OBRA PROD(;J/TQIZ')D ADE F':igsu (El_iNoc;':s";O TRABALHONO | (1x2x3) Ki**** PRECOMHE(:MEM'
MES (HORAS)
1 1
ENCARREGADO 8** 0,0000037 RS 0,01
30** x 380* 188,76
1 1
SERVENTE 8** - 0,0001115 RS 0,43
380* 188,76
TOTAL RS 0,44
Esquadrias - Face externa com exposi¢do a situagdo de risco
. JORNADA DE
MAO DE OBRA PROD(;J;:XZI)DADE FF:\E?:(?_'NOCAQSI\;O TRABALHO NO (1x2x3) Ki**** PRECOMHEC;MEM_
MES (HORAS)
1 1
ENCARREGADO 8** 0,0000088 RS 0,03
30** x 160* 188,76
SERVENTE 1 8** 1 0,0002649 RS 1,02




160*

188,76

TOTAL

RS 1,05

Esquadrias - Face interna

n JORNADA DE
MAO DE OBRA PROD(;J;CI',')D ADE Fiﬁg:(iN;;ﬁgo TRABALHO NO (1x2x3) Ki**** PRECOMHEC;MEM'
MES (HORAS)
1 1
ENCARREGADO gxx - 0,0000037 RS 0,01
30** x 380* 188,76
1 1
SERVENTE 8 — 0,0001115 RS 0,43
380* 188,76
TOTAL RS 0,44
Fachada envidragada
n JORNADA DE
MAO DE OBRA PRO')(lIJ/Tl:)IIZ')') ADE FF:;?:(E'_INOC::\SO TRABALHO NO (1x2x3) Ki**** PRECOMHEC;MEM'
MES (HORAS)
1 1
ENCARREGADO 8x* - 0,0000015 RS 0,01
4%* x 160* 1132,6
1 1
SERVENTE 8 — 0,0000441 RS 0,17
160* 1132,6
TOTAL R$ 0,18




