



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/ Orçamentoção

OBRA: Obra de Restauração e Requalificação da Fábrica Progresso Maranhense- Museu Escola e Curso de Arqueologia

COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1 - PESSOAL ADMINISTRAÇÃO

Item	Pessoal	Qdade (h/Und.)	Pz. Obra (mês)	Valor Unitário C/ LS (R\$)	Valor Parcial (R\$)	Enc. Soc. Complem.	Curso Capac.	Valor Parc. + Ens. Soc. Comp.+ Curso Capacitação
1.1	Engenheiro/Arquiteto Pleno	0	15	83,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Engenheiro/Arquiteto Júnior	110	15	86,10	142.067,16	2.458,50	1.699,50	146.225,16
1.3	Engenheiro Mecânico	0	15	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Engenheiro Eletricista	28	15	111,93	47.011,31	625,80	1.029,00	48.666,11
1.5	Técnico em Edificações	0	15	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Eletrotécnico	0	15	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7	Mestre	220	15	24,38	80.451,95	5.608,20	1.299,30	87.359,45
1.8	Encarregado	220	15	16,25	53.634,64	5.608,20	832,80	60.075,64
1.9	Almoxarife	220	15	12,35	40.743,74	4.380,00	180,30	45.304,04
1.10	Apontador	220	15	9,20	30.375,26	4.380,00	762,00	35.517,26
1.11	Servente	0	15	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Vigia Diurno	0	15	2.839,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.13	Vigia Noturno	2	15	2.219,73	66.591,91	16.794,00	189,00	83.574,91
TOTAL (1) (R\$)					460.875,97	39.854,70	5.991,90	506.722,57

2- SESMT

Item	Profissionais	Und.	Qdade.	Prazo Obra (mês)	V.Unit. C/LS (R\$)	Valor Parcial (R\$)
2.1	Médico do Trabalho	h	0	15	86,10	0,00
2.2	Engenheiro de Segurança do Trabalho	h	0	15	86,10	0,00
2.3	Técnico em Segurança do Trabalho	h	0	15	32,51	0,00
SUBTOTAL 'a' (R\$)						0,00
Item	Relatório	Valor (R\$)				
2.4	PPRA	700,00				
2.5	PCMSO	600,00				
2.6	PCMAT	900,00				
5.7	PGRCC	900,00				
SUBTOTAL 'b' (R\$)		3.100,00				
TOTAL (5) 'a'+ 'b'(R\$)						3.100,00

3 - MATERIAIS ADMINISTRATIVOS, TELEFONIA E PLOTAGEM

Item	Descrição	Und.	Qdade.	Valor Unit. (R\$)	Valor Parcial (R\$)
3.1	Materiais consumo(Escritório/Limpeza)	mês	15	240,30	3.604,50
3.2	Telefonia	mês	15	150,00	2.250,00
3.3	Plotagem eletrônica de projetos, inclusive "Como construído"	m ²	50	10,00	500,00
TOTAL (6) (R\$)					6.354,50

4 - MOBILIÁRIO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE (VALOR A IDENIZAR)

Item	Descrição	Und.	Qdade.	Valor (R\$)	Valor a Idenizar (R\$)
4.1	Mobiliário (valor a idenizar)	cj	0,125	1650,00	206,25
TOTAL (7) (R\$)					206,25



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
Diretoria de Planejamento Engenharia e Controle
Divisão de Projetos e Sustentabilidade/ Orçamentoção

OBRA: Obra de Restauração e Requalificação da Fábrica Progresso Maranhense- Museu Escola e Curso de Arqueologia

COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

5 - VEÍCULO LEVE					
Item	Descrição	Depreciação no Período da Obra (%)		Valor Und. (R\$) (c/ Desvalorização Inicial 10%)	Valor a Idenizar(R\$)
5.1	Veículo leve utilitário a gasolina (SINAPI 13617)	0,2500		87.324,84	21.831,21
		UND	QUANT	VALOR (R\$)	VALOR PARCIAL (R\$)
5.2	Gasolina (SINAPI 4222)	I	990	4,71	4.662,90
5.3	Motorista (SINAPI 4095) c/ LSM	mês			0,00
TOTAL (8) (R\$)					26.494,11

RESUMO		
Item	Descrição	Valor R\$
1	PESSOAL ADMINISTRAÇÃO	506.722,57
2	SESMT	3.100,00
3	MAT. ADM., TELEFONIA E PLOTAGEM	6.354,50
4	MOBILIÁRIO, FERRAMENTAS, E EQUIP. DE PEQUENO PORTE	206,25
5	VEÍCULO LEVE	26.494,11
TOTAL GERAL (R\$)		542.877,43
TOTAL GERAL C/ TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 25,03% (R\$)		678.759,65
	1,2503	

Descrição	Und.	Qdade.	Valor Unitario (R\$)
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	100,00	6.787,60

Maria de Lourdes Serêjo Pinto

Eng^a Civil CONFEA 110.718.088-0 Mat. SIAPE 1.027.896

Leila Cardoso Azevêdo

Eng^a Civil CONFEA 110.744.215-0