MINISTERIO DA EDUCAGAO
FUNDAGAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO

Ata de Realizagdao do RDC Eletrénico
Licitagdo n°® 1/2020

As 10:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 2020, reuniram-se o Presidente Oficial deste Orgao e respectivos membros da Comiss&o da Licitaggo,
designados pelo instrumento legal 647 de 13/11/2019, em atendimento as disposi¢des contidas na Lei n® 12.462 de 05 de agosto de 2011 e legislagéo
complementar, referente ao Processo n°® 1/2020, para realizar os procedimentos relativos ao RDC n° 12020. Objeto: Objeto: Contratagdo de empresa
para obra de urbanizagdo do Campus de Balsas/MA - Trecho entre o pértico de acesso ao campus e o estacionamento dos edificios.

Presidente abriu a Sessédo Publica em atendimento as disposigdes contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificagéo dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Nome: Obras Civis Publicas ( Construgéo )

Descrigao Complementar:

contratagcdo de empresa para obra de urbanizagdo do Campus de Balsas/MA - Trecho entre o pértico de acesso ao campus e o estacionamento dos
edificios.

Tratamento Diferenciado: Sem beneficios

Aplicabilidade da Margem de Preferéncia: Nao

Quantidade: 1 Unidade de Fornecimento: Unidade

Situagdo: Julgado e Habilitado com Intengédo de Recurso Valor Estimado: R$ 3.052.946,9100

Aceito para TENCOL ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de 16,2000% (valor com desconto: R$ 2.558.369,5106).

HISTORICO DO ITEM 1 - Obras Civis Publicas ( Construgéo )

PROPOSTAS Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)
Porte Declaragao Data/Hora
CPF/CNPJ Fornecedor ME/EP ME/EPP/COOP Qtde Desconto (%)  Valor c/ Desconto (R$) Registro
35.191.083/0001-28 FLC - CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA Sim Sim 1 26,3007 2.250.000,5020 18/02/2020
17:17:49

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagéo de empresa para obra de urbanizagdo do Campus de Balsas/MA - Trecho entre o pértico de acesso ao campus e o estacionamento
dos edificios - ufma

20.896.342/0001-49 NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO  Sim Sim 1 26,0000 2.259.180,7134 06/02/2020
E COMERCIO EIRELI 20:58:55
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagéo de empresa para obra de urbanizagdo do Campus de Balsas/MA - Trecho entre o pértico de acesso ao campus e o estacionamento
dos edificios

Descrigao:

17.278.082/0001-33 HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA Nao - 1 20,1800 2.436.862,2236 19/02/2020
08:49:12
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratacdo de empresa para obra de urbanizagdo do Campus de Balsas/MA - Trecho entre o pértico de acesso ao campus e o estacionamento

dos edificios.
06.274.724/0001-00 FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES Nao - 1 20,0000 2.442.357,5280 19/02/2020
LTDA 09:04:18

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

OBRA DE URBANIZACAO DO CAMPUS DE BALSAS/MA - TRECHO ENTRE O PORTICO DE ACESSO AO CAMPUS E O ESTACIONAMENTO
DOS EDIFiCIOS

01.684.244/0001-01 TENCOL ENGENHARIA LTDA Sim Sim 1 16,2000 2.558.369,5106 18/02/2020

16:39:14
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagéo de empresa para obra de urbanizagdo do Campus de Balsas/MA - Trecho entre o pértico de acesso ao campus e o estacionamento

dos edificios
05.638.550/0001-54 C C G CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM N&o - 1 12,0000 2.686.593,2808 06/02/2020
LTDA 09:53:29

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagéo de empresa para obra de urbanizagdo do Campus de Balsas/MA - Trecho entre o pértico de acesso ao campus e o estacionamento
dos edificios

12.140.885/0001-03 IRCON CONSTRUCOES LTDA Néo - 1 10,5000 2.732.387,4845 19/02/2020
09:29:29
Descrigao detalhada do objeto ofertado:
Contratagdo de empresa para obra de urbanizagdo do Campus de Balsas/MA - Trecho entre o pértico de acesso ao campus e o estacionamento
dos edificios.



PROPOSTAS

CPF/CNPJ

Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Porte Declaragao
Fornecedor ME/EP ME/EPP/COOP  Qtde

(propostas com * foram desclassificadas pelo presidente/sistema)
Data/Hora

Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$) Registro

00.258.683/0001-81

17.190.416/0001-12

09.439.320/0001-17

06.913.196/0001-91

LANCES

J.MENESES CONSTRUCOES LTDA Nao - 1 8,3008 2.799.527,8929 19/02/2020
09:22:17
Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Obra de urbanizagdo do Campus de Balsas/MA - Trecho entre o pértico de acesso ao campus e o estacionamento dos edificios

ASCON LTDA Sim Sim 1 2,0000 2.991.887,9718 29/01/2020
23:29:21

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagéo de empresa para obra de urbanizagdo do Campus de Balsas/MA - Trecho entre o pértico de acesso ao campus e o estacionamento

dos edificios

GLOBAL SERVICOS & COMERCIO LTDA Néo - 1 0,0100 3.052.641,6153 10/02/2020
16:25:27

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagéo de empresa para obra de urbanizagdo do Campus de Balsas/MA - Trecho entre o pértico de acesso ao campus e o estacionamento

dos edificios, atendidas todas as especificagdes constantes do projeto basico, suas plantas, desenhos e demais complementos que integram

este instrumento convocatorio.

MUIRAQUITA COMERCIO, CONSTRUCAO, Sim Sim 1 0,0001
CONSULTORIA E ASSESSOR

Descrigao detalhada do objeto ofertado:

Contratagéo de empresa para obra de urbanizagdo do Campus de Balsas/MA - Trecho entre o pértico de acesso ao campus e o estacionamento
dos edificios.

3.052.943,8571 17/02/2020
16:09:29

(lances com * foram excluidos pelo presidente)

Data/Hora Registro

19/02/2020 10:00:24:807
19/02/2020 10:00:24:807
19/02/2020 10:00:24:807
19/02/2020 10:00:24:807
19/02/2020 10:00:24:807
19/02/2020 10:00:24:807
19/02/2020 10:00:24:807
19/02/2020 10:00:24:807
19/02/2020 10:00:24:807
19/02/2020 10:00:24:807
19/02/2020 10:00:24:807

CPF/CNPJ Desconto (%) Valor ¢/ Desconto (R$)
17.190.416/0001-12 2,0000 2.991.887,9718
05.638.550/0001-54 12,0000 2.686.593,2808
20.896.342/0001-49 26,0000 2.259.180,7134
09.439.320/0001-17 0,0100 3.052.641,6153
06.913.196/0001-91 0,0001 3.052.943,8571
01.684.244/0001-01 16,2000 2.558.369,5106
35.191.083/0001-28 26,3007 2.250.000,5020
17.278.082/0001-33 20,1800 2.436.862,2236
06.274.724/0001-00 20,0000 2.442.357,5280
00.258.683/0001-81 8,3008 2.799.527,8929
12.140.885/0001-03 10,5000 2.732.387,4845

Nao existem lances de desempate ME/EPP ofertados para o item.

EVENTOS DO ITEM
Evento

Data/Hora Registro

Observacoes

Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo

Recusa Proposta

Fornecedor Convocado
Encerrado Convocacgéo

Recusa Proposta

Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocacéo
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo

Inicio do desempate

19/02/2020 10:12:40

19/02/2020 14:12:40

19/02/2020 14:19:03

20/02/2020 10:05:36

20/02/2020 14:05:26

21/02/2020 10:21:05

27/02/2020 10:05:11

27/02/2020 12:13:39

03/03/2020 14:12:23

03/03/2020 16:22:10

05/03/2020 14:04:01

05/03/2020 16:54:12

09/03/2020 14:05:01

09/03/2020 14:17:04

09/03/2020 14:26:08

Tempo de envio de lance de desempate 09/03/2020 14:33:16

expirou
Aceite Proposta

Incluséo Intengdo Recurso

Exclusdo Intencdo Recurso

Fornecedor Inabilitado

Inicio do desempate

09/03/2020 14:35:08

09/03/2020 17:26:56

09/03/2020 17:27:17

13/03/2020 11:38:03

16/03/2020 14:06:33

Tempo de envio de lance de desempate 16/03/2020 14:13:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor FLC - CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA, CPF/CNPJ:
35.191.083/0001-28.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor FLC - CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA,
CPF/CNPJ: 35.191.083/0001-28, para envio de anexo.

Recusa de proposta. Fornecedor FLC - CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF:
35.191.083/0001-28, pelo melhor lance de R$ 2.250.000,5020. Motivo: Licitante ndo apresentou a
documentacao solicitada para andlise da proposta comercial, descumprindo aos subitens 5.18 e 6.7.1 do
Convocado para envio de anexo o fornecedor NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E
COMERCIO EIRELI, CPF/CNPJ: 20.896.342/0001-49.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E
COMERCIO EIRELI, CPF/CNPJ: 20.896.342/0001-49, para envio de anexo.

Recusa de proposta. Fornecedor NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI,
CNPJ/CPF: 20.896.342/0001-49, pelo melhor lance de R$ 2.259.180,7134. Motivo: Descumprimento do
subitem 7.3 e seguintes do edital..

Convocado para envio de anexo o fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CPF/CNPJ:
17.278.082/0001-33.

Encerrado pelo presidente a convocagao do fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA,
CPF/CNPJ: 17.278.082/0001-33, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CPF/CNPJ:
17.278.082/0001-33.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA,
CPF/CNPJ: 17.278.082/0001-33, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CPF/CNPJ:
17.278.082/0001-33.

Encerrado pelo presidente a convocagdo do fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA,
CPF/CNPJ: 17.278.082/0001-33, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CPF/CNPJ:
17.278.082/0001-33.

Encerrado pelo presidente a convocagao do fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA,
CPF/CNPJ: 17.278.082/0001-33, para envio de anexo.

Item estd em desempate ME/EPP, aguardando lance.

ltem teve o 1.° desempate ME/EPP encerrado. O tempo expirou e o lance néo foi enviado pelo fornecedor
TENCOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.684.244/0001-01.

Aceite individual da proposta. Fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF:
17.278.082/0001-33, pelo melhor lance de R$ 2.436.862,2236.

Fornecedor FLC - CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 35.191.083/0001-28, registrou
intencdo de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intengéo de recurso na fase de julgamento de
proposta.

Fornecedor FLC - CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 35.191.083/0001-28, excluiu a
intencado de recurso.

Inabilitagdo do fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CPF/CNPJ: 17.278.082/0001-33.
Motivo: Descumprimento dos subitens 8.9.4.1 e 8.9.4.4 do edital, relativos & QUALIFICAGAO TECNICO -
OPERACIONAL..

ltem estda em desempate ME/EPP, aguardando lance.

Iltem teve o 1.° desempate ME/EPP encerrado. O tempo expirou e o lance néo foi enviado pelo fornecedor



EVENTOS DO ITEM
Evento

Data/Hora Registro

Observacoes

expirou
Fornecedor Convocado

Encerrado Convocagéo
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocacgéo
Aceite Proposta

Fornecedor Convocado
Encerrado Convocacgéo
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo

Fornecedor Inabilitado

Incluséo Intengéo Recurso

Incluséo Intengéo Recurso
Exclusdo Intencdo Recurso
Inclusao Intengcdo Recurso
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocagéo
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocacgéo
Aceite Proposta
Fornecedor Convocado
Encerrado Convocacgéo

Fornecedor Habilitado

INTENGOES DE RECURSO
CPF/CNPJ

Data/Hora Intencao

16/03/2020 14:20:28

16/03/2020 14:47:25

19/03/2020 10:22:50

19/03/2020 17:36:43

24/03/2020 14:11:13

25/03/2020 18:37:46

30/03/2020 14:08:30

01/04/2020 14:17:15

01/04/2020 14:58:39

01/04/2020 15:02:41

01/04/2020 15:53:02

08/04/2020 14:31:14

08/04/2020 14:32:46

09/04/2020 10:23:52

09/04/2020 10:24:26

09/04/2020 10:24:46

14/04/2020 08:09:41

17/04/2020 14:18:40

17/04/2020 14:18:49

20/04/2020 12:00:01

22/04/2020 14:06:16

27/04/2020 14:22:25

30/04/2020 14:13:57

30/04/2020 14:14:19

TENCOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.684.244/0001-01.

Convocado para envio de anexo o fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA,
CPF/CNPJ: 06.274.724/0001-00.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES
LTDA, CPF/CNPJ: 06.274.724/0001-00, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA,
CPF/CNPJ: 06.274.724/0001-00.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES
LTDA, CPF/CNPJ: 06.274.724/0001-00, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA,
CPF/CNPJ: 06.274.724/0001-00.

Encerrado pelo presidente a convocacéo do fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES
LTDA, CPF/CNPJ: 06.274.724/0001-00, para envio de anexo.

Aceite individual da proposta. Fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA,
CNPJ/CPF: 06.274.724/0001-00, pelo melhor lance de R$ 2.442.357,5280.

Convocado para envio de anexo o fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA,
CPF/CNPJ: 06.274.724/0001-00.

Encerrado pelo presidente a convocacéo do fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES
LTDA, CPF/CNPJ: 06.274.724/0001-00, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA,
CPF/CNPJ: 06.274.724/0001-00.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES
LTDA, CPF/CNPJ: 06.274.724/0001-00, para envio de anexo.

Inabilitagdo do fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CPF/CNPJ:
06.274.724/0001-00. Motivo: Ndo comprovou a qualificagéo técnico-operacional exigida nos subitens 8.9.3;
8.9.4 € 8.9.4.1 do edital do certame..

Fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.274.724/0001-00,
registrou intencéo de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intengao de recurso na fase de
habilitacéo.

Fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.684.244/0001-01, registrou intengdo de
recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intengéo de recurso na fase de habilitagao.

Fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.684.244/0001-01, excluiu a intengéo de
recurso.

Fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.684.244/0001-01, registrou intengdo de
recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intengdo de recurso na fase de habilitagao.

Convocado para envio de anexo o fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
01.684.244/0001-01.

Encerrado pelo presidente a convocagéo do fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
01.684.244/0001-01, para envio de anexo.

Convocado para envio de anexo o fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
01.684.244/0001-01.

Encerrado pelo presidente a convocacéo do fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
01.684.244/0001-01, para envio de anexo.

Aceite individual da proposta. Fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.684.244/0001-
01, pelo melhor lance de R$ 2.558.369,5106.

Convocado para envio de anexo o fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
01.684.244/0001-01.

Encerrado pelo presidente a convocacéo do fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ:
01.684.244/0001-01, para envio de anexo.

Habilitagdo individual do fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 01.684.244/0001-01.

Motivo da Intencao

06.274.724/0001-00

01.684.244/0001-01

EVENTOS DA LICITAGAO
Evento

08/04/2020 14:32:46

09/04/2020 10:24:46

Etapa Julgamento:

Etapa Habilitagao: Declaro que desejo entrar com intengédo de recurso na fase de habilitagdo

Etapa Julgamento:

Etapa Habilitagao: Declaro que desejo entrar com inten¢do de recurso na fase de habilitagédo

Data/Hora Registro

Observacoes

Inclusdo Membro
Inclusdo Membro

Inclusdo Membro

Troca de Presidente
Troca de Presidente

Abertura de Prazo
Fechamento de Prazo
Alteracdo de Prazo

MENSAGENS DA LICITAGAO
Troca de Mensagens
Origem

17/02/2020 15:03:29
17/02/2020 15:03:29

17/02/2020 15:03:29

17/02/2020 15:03:29
17/02/2020 15:04:56

19/02/2020 14:19:03
30/04/2020 14:15:15
30/04/2020 14:16:45

Data/Hora Registro

Incluido membro VITOR DAVI BARROS DE SOUZA e CPF: 99326078353 na licitagdo como Presidente.
Incluido membro JOSE MARIANO MUNIZ NETO e CPF: 62197886304 na licitagdo como Presidente
substituto.

Incluido membro RAIMUNDO NONATO CARVALHO PIORSKY JUNIOR e CPF: 4058292300 na licitagao
como Membro.

Funcédo de “Presidente” atribuido a JOSE MARIANO MUNIZ NETO, CPF: 62197886304.

Fungao de “Presidente” atribuido a VITOR DAVI BARROS DE SOUZA, CPF: 99326078353. Justificativa:
INCLUIR ESCLARECIMENTO E AVISOS..

Abertura de prazo para intencéo de recurso.

Fechamento de prazo para registro de intengédo de recurso: 30/04/2020 as 14:26.

Fechamento de prazo para registro de intengéo de recurso reagendado para 30/04/2020 as 14:30.
Justificativa: Minimo de 10 minutos..

Mensagem

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

19/02/2020 10:01:58
19/02/2020 10:02:32
19/02/2020 10:03:05

19/02/2020 10:04:00

19/02/2020 10:04:36
19/02/2020 10:06:39

19/02/2020 10:07:55

Bom dia Senhores Licitantes! estamos dando inicio a sessédo do RDC 001/2020 da UFMA.

E importante que estejam conectados e atentos ao chat durante toda a sess&o.

Lembramos que o critério de julgamento das propostas é o maior desconto, sendo que o percentual de
desconto apresentado devera incidir linearmente sobre os pregos de todos os itens do orgamento
estimado.

Durante a realizagdo do RDC, a comunicagao com o(a) Presidente dar-se-a exclusivamente por meio do
enderego eletronico indicado no Edital e/ou via chat do sistema eletronico COMPRASNET, quando for o
caso e o momento oportuno.

O modo de disputa sera fechado, portanto, sem etapa de lances. Assim, passaremos ao julgamento.
Para FLC - CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA - Sr. Licitante, solicito o envio, por meio da opgao
“Enviar Anexo” do sistema eletrdnico COMPRASNET os seguintes documentos, devidamente ajustados ao
valor do desconto proposto:

Para FLC - CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA - a carta da proposta comercial;



MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

19/02/2020 10:09:19

19/02/2020 10:10:07

19/02/2020 10:12:09
19/02/2020 10:12:14

19/02/2020 10:12:40

19/02/2020 10:57:46

19/02/2020 11:05:19

19/02/2020 14:12:40

19/02/2020 14:14:29
19/02/2020 14:19:03

19/02/2020 14:20:03
19/02/2020 14:21:47
19/02/2020 14:23:05
19/02/2020 14:23:24
20/02/2020 10:00:38
20/02/2020 10:01:19
20/02/2020 10:02:13

20/02/2020 10:03:18
20/02/2020 10:03:52

20/02/2020 10:04:32

20/02/2020 10:04:58

20/02/2020 10:05:17

20/02/2020 10:05:36

20/02/2020 10:09:31

20/02/2020 10:18:30

20/02/2020 10:20:34

20/02/2020 14:05:26

20/02/2020 14:05:40

20/02/2020 14:12:33

20/02/2020 14:18:43

20/02/2020 14:19:16
20/02/2020 14:19:32
21/02/2020 10:00:34
21/02/2020 10:01:18
21/02/2020 10:02:34
21/02/2020 10:11:29

21/02/2020 10:21:05

21/02/2020 10:24:31
21/02/2020 10:33:34
27/02/2020 10:00:04
27/02/2020 10:00:39

27/02/2020 10:02:19
27/02/2020 10:02:37

27/02/2020 10:03:29

27/02/2020 10:03:57

a planilha de formagao de precos;

a Composigao de Custo Unitario;

o detalhamento dos Beneficios/Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) ou Lucro e Despesas Indiretas
(LDI);

Planilha de Composig¢édo de dos Encargos Sociais Sobre a M&o de Obra;

e o cronograma fisico-financeiro.

Para FLC - CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA - Seu prazo ¢ inicialmente de 02 horas, podendo ser
prorrogado uma Unica vez e pelo mesmo tempo a critério da Administragéo, desde que solicitado pelo
licitante.

Para FLC - CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA - A forma de envio, prazo e conteddo do anexo estdo
estabelecidos no subitem 6.7 e seguintes do edital.

bom dia Sr. presidente iremos encaminhar nossa proposta conforme solicitado

Para FLC - CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA - Caso seja possivel, pedimos que envie as planilhas
em formato editavel, pois facilita a posterior analise da equipe técnica da UFMA.

Senhor Fornecedor FLC - CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA, CNPJ/CPF: 35.191.083/0001-28,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sr. Presidente pelo presente, vimos solicitar a VSa. o acréscimo de 2(duas) horas além do concedido para
melhor atender o item de proposta. Sem mais para o momento.

Para FLC - CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA - Prorrogagéo de prazo concedida, nos termos do
subitem 6.7.1 do edital.

Senhor fornecedor FLC - CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA, CPNJ/CPF: 35.191.083/0001-28, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comisséo de Licitagéo.
Para FLC - CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA - Sr. Licitante, seu prazo esta Encerrado.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intencéo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Esta sessado esta suspensa.

Informamos que retomaremos os trabalhos amanha, dia 20/02/2020, as 10 horas.

Fiqguem atentos ao horario e data informados para a préxima sessao.

A todos uma boa tarde.

Bom dia.

Neste momento iniciaremos mais uma sessdo do RDC n° 001/2020 da UFMA.

Iniciaremos os trabalhos convocando a licitante melhor classificada para envio de do anexo previsto no
subitem 6.7 do edital.

E importante que estejam conectados e atentos ao chat durante toda a sess&o.

Para NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - Sr. Licitante, solicito o
envio, por meio da opgao “Enviar Anexo” do sistema eletrénico COMPRASNET os seguintes documentos,
devidamente ajustados ao valor do desconto proposto:

Para NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - a carta da proposta
comercial; a planilha de formacéo de precos; a Composicédo de Custo Unitario; o detalhamento dos
Beneficios/Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) ou Lucro e Despesas Indiretas (LDI); Planilha de
Composicéo de dos Encargos Sociais Sobre a Mo de Obra; e o cronograma fisico-financeiro.

Para NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - Seu prazo ¢ inicialmente de
02 horas, podendo ser prorrogado uma Unica vez e pelo mesmo tempo a critério da Administragao, desde
que solicitado pelo licitante.

Para NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - A forma de envio, prazo e
contetido do anexo estéo estabelecidos no subitem 6.7 e seguintes do edital.

Senhor Fornecedor NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI, CNPJ/CPF:
20.896.342/0001-49, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Para NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - Caso seja possivel,
pedimos que envie as planilhas em formato editavel, pois isso facilita a posterior andlise da equipe técnica
da UFMA.

SR PREGOEIRO, ESTAMOS ADEQUANDO A NOSSA PROPOSTA, SOLICITO MAIS PRAZO

Para NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - Prorrogagao de prazo
concedida, nos termos do subitem 6.7.1 do edital.

Senhor fornecedor NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI, CPNJ/CPF:
20.896.342/0001-49, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da
Comisséo de Licitagao.

pedimos mais uma hora de prazo para finalizarmos a adequagao da proposta

Para NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - Senhor licitante, seu prazo
esta encerrado. Nos termos do subitem 6.7.1, a prorrogagdo ocorre uma Unica vez e pelo mesmo tempo.
O que foi concedido.

Informamos a todos que retomaremos a sessao deste certame amanha, dia 21/02/2020, a partir das 10
horas.

Fiquem atentos ao chat no horario e data informados.

Boa tarde e até amanha.

Bom dia.

Neste momento retomaremos a sessao deste certame, RDC 01/2020 da UFMA.

Aguardem conectados. Em instantes divulgaremos o resultado.

Informamos que a licitante NORDCOM - NORDESTE REP. DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI deixou
de apresentar a planilha de formagao de pregos, a Composigao de Custo Unitario, o detalhamento dos
Beneficios/Bonificagcdes e Despesas Indiretas (BDI) ou Lucro e Despesas Indiretas (LDI), Planilha de
Composigao de dos Encargos Sociais Sobre a Mao de Obra e o cronograma fisico-financeiro, devidamente
ajustados ao valor do desconto declarado provisoriamente vencedor.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intencéo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Informamos que retomaremos os trabalhos dia 27/02/2020, as 10 horas.

bom dia a todos.

Bom dial Neste momento iniciaremos mais uma sessdo do RDC n° 001/2020 da UFMA.

Iniciaremos os trabalhos convocando a licitante melhor classificada para envio do anexo previsto no
subitem 6.7 do edital.

E importante que estejam conectados e atentos ao chat durante toda a sess&o.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Sr. Licitante, solicito o envio, por meio da opgéo
“Enviar Anexo” do sistema eletronico COMPRASNET os seguintes documentos, devidamente ajustados ao
valor do desconto proposto:

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - A carta da proposta comercial; a planilha de
formagao de pregos; a Composigdo de Custo Unitario; o detalhamento dos Beneficios/Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) ou Lucro e Despesas Indiretas (LDI); Planilha de Composi¢ao de dos Encargos
Sociais Sobre a Mdo de Obra; e o cronograma fisico-financeiro.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Seu prazo ¢ inicialmente de 02 horas, podendo ser
prorrogado uma unica vez e pelo mesmo tempo a critério da Administragéo, desde que solicitado pelo
licitante.
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27/02/2020 10:04:21

27/02/2020 10:04:45

27/02/2020 10:05:11

27/02/2020 10:37:02
27/02/2020 11:00:17

27/02/2020 12:02:44

27/02/2020 12:07:48
27/02/2020 12:08:28

27/02/2020 12:11:43
27/02/2020 12:13:39

27/02/2020 12:14:25
27/02/2020 12:16:45

27/02/2020 12:17:13
03/03/2020 14:01:10
03/03/2020 14:01:59
03/03/2020 14:02:14
03/03/2020 14:04:42
03/03/2020 14:04:58
03/03/2020 14:05:10
03/03/2020 14:05:43
03/03/2020 14:06:07

03/03/2020 14:06:18

03/03/2020 14:07:05

03/03/2020 14:07:27

03/03/2020 14:07:55

03/03/2020 14:08:17
03/03/2020 14:08:40

03/03/2020 14:08:55

03/03/2020 14:09:46

03/03/2020 14:10:05
03/03/2020 14:10:48

03/03/2020 14:11:14

03/03/2020 14:11:36

03/03/2020 14:11:59

03/03/2020 14:12:23

03/03/2020 14:25:23

03/03/2020 14:28:56

03/03/2020 16:21:32

03/03/2020 16:22:10

03/03/2020 16:22:49
03/03/2020 16:24:22

03/03/2020 16:24:44
05/03/2020 14:00:47
05/03/2020 14:01:29
05/03/2020 14:01:52

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - A forma de envio, prazo e contetdo do anexo estéo
estabelecidos no subitem 6.7 e seguintes do edital.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Caso seja possivel, pedimos que envie as planilhas
em formato editavel, pois isso facilita a posterior analise da equipe técnica da UFMA.

Senhor Fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.278.082/0001-33,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Prezado Presidente! Gostaria de solicitar a prorrogagdo do meu tempo de envio da documentag&o.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Prorrogagéo de prazo concedida, nos termos do
subitem 6.7.1 do edital.

Sr. Presidente, gostariamos de informar que enviamos o anexo, mas o mesmo nao aparece no chat como
atualizag&o. Enviamos um print da tela para o email da comiss&o cpl@ufma.br com a imagem do
comprasnet. No mesmo email, enviamos o arquivo referente ao anexo, ja compactado com tamanho de 44
MB.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Seu anexo foi recebido normalmente.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Ainda pretende usar o tempo que lhe resta, ou
podemos encerrar a convocagao?

Pode encerrar a convocagao.

Senhor fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CPNJ/CPF: 17.278.082/0001-33, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comisséo de Licitagéo.
Informamos que a documentagéo enviada esta em analise.

Informamos que retomaremos a sess&o na proxima terca feira, dia 03/03/2020, a partir das 14 horas,
informado sobre o resultado do julgamento e/ou promovendo as diligéncias necessarias.

A todos um bom dia e até terga feira.

Boa tarde.

Neste momento daremos inicio a mais uma sessé@o do RDC 001/2020 da UFMA.

Aguardem conectados.

Informamos que a CPL e a Unidade Técnica Demandante da Contratagao ja realizaram a analise
preliminar da proposta comercial, e das planilhas apresentadas pela licitante HAZA CONSTRUCOES DE
EDIFICIOS LTDA.

O parecer técnico esta disponivel na integra no sitio https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/, nos
resultados relacionados ao edital do RDC 001/2020.

Segue analise:

Apds andlise técnica da proposta comercial da Empresa Haza Construgdes de Edificios LTDA cujo
desconto ofertado foi de 20,18% e valor global de R$ 2.436.862,22 (Dois milhdes, quatrocentos e trinta e
seis mil, oitocentos e sessenta e dois reais e vinte e dois, verificou-se o que segue:

A Carta Comercial apresentada contém as especificagdes do objeto e observa as caracteristicas
determinadas pelos subitens 6.8.1, 6.8.1.1 e 6.8.2 do Edital.

O valor global da proposta da empresa licitante (R$ 2.436.862,22) é menor que o orgado pela UFMA (R$
3.052.946,91), estando condizente com o desconto de 20,18% apresentado na carta da proposta
comercial.

Todos os pregos unitarios que constam na Planilha Orgamentaria da proposta estdo abaixo dos valores de
referéncia da UFMA, entretanto, apos andlise da incidéncia linear do desconto ofertado nos itens da
planilha, constatou-se que ha variagdes, para mais e para menos, nos descontos incidentes em alguns
itens, conforme demonstrado no quadro 1 disposto no parecer.

Considerando que o subitem 5.8.1 do Edital determina que “o licitante devera levar em conta que o
percentual de desconto apresentado devera incidir linearmente sobre os pregos de todos os itens do
orcamento estimado”, faz-se necessario ajuste da Planilha Orgamentaria proposta sem que haja a
majoragao do prego ofertado.

Com relacéo ao percentual de Bonificagdo/Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), verificou-se que a
licitante apresentou o detalhamento de todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, como
estabelece o Anexo V do Edital (subitem 6.8.2.5). Observou-se, ainda, que a empresa licitante apresentou
item especifico demonstrando a composicédo do BDI (Geral e Diferenciado), com valores percentuais de
impostos, taxas, despesas indiretas e lucro bruto devidamente identificados e adequados [...]

[...]Jaos indicados no Anexo V.

O Cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa esta de acordo com o modelo Anexo IV do
Edital.

A licitante apresentou Planilha de Composigéo de dos Encargos Sociais Sobre a Mao de Obra, em
conformidade com o anexo VILI.

Consta entre os documentos apresentados pela empresa, Planilha de Composigdo de Custo Unitario com
as composicdes detalhadas de todos os itens, seguindo os moldes do Anexo VI, conforme estabelece a
alinea “i” do subitem 7.3 do Edital.

Ante ao exposto, realizaremos a diligéncia para sanear a proposta.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - SR. Licitante, CONVOCAMOS, com fulcro nos
subitens 4.10, 6.11 e 7.5.1 do edital, para que nos envie, por meio de funcionalidade disponivel no sistema
Comprasnet, no prazo de 02 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAGAO, a planilha de formagao
de pregos, atendendo estritamente as correcdes dos itens apontados no parecer técnico onde ha variagéo
no desconto linear proposto.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Este prazo pode ser prorrogado, desde que solicitado
pela licitante dentro do prazo inicial concedido.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - O critério de julgamento é o maior desconto sobre o
prego global estimado pela Administragdo, CONSIDERANDO A INCIDENCIA LINEAR DO DESCONTO
OFERTADO EM TODOS OS ITENS DA PLANILHA DE FORMAGCAO DE PRECOS.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Entretanto, quando analisamos se o desconto de
20,18% incidiu linearmente verificamos variagéo em varios itens, no que solicitamos a corregéo.

Senhor Fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.278.082/0001-33,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sr. Presidente da sec¢éo, eu gostaria, se possivel, de solicitar prorrogagéo de prazo tendo em vista a
complexidade da planilha orgamentaria.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Senhor licitante, o prazo esta prorrogado até as 18
horas de hoje.

Sr. Presidente, enviamos a proposta atualizada, porém gostariamos de confirmar o recebimento do
mesmo.

Senhor fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CPNJ/CPF: 17.278.082/0001-33, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comisséo de Licitagéo.
Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Anexo recebido.

Informamos que retomaremos a sess&o na quinta feira, dia 05/03/2020, a partir das 14 horas, informando
sobre o resultado do julgamento e/ou promovendo novas diligéncias.

A todos uma boa tarde e até quinta feira.

Boa tarde!

Neste momento daremos inicio a mais uma sess&@o do RDC 001/2020 da UFMA.

Inicialmente, informamos que a diligéncia solicitada foi devidamente atendida.
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Prosseguindo, apds cumprida a diligéncia, verificamos que o valor global da proposta passou de R$
2.436.862,22 para R$ 2.436.857,20., Sofrendo, portanto um decréscimo.

Assim sendo, faz-se necessario a apresentagéo de todos os elementos da proposta com o preco ajustado,
considerando a incidéncia do desconto linear, nos termos do subitem 6.8 do Edital.

No que promoveremos nova diligéncia.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - SR. Licitante, CONVOCAMOS, com fulcro nos
subitens 4.10, 6.11 e 7.5.1 do edital, para que nos envie, por meio de funcionalidade disponivel no sistema
Comprasnet, no prazo de 02 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAGAO, a planilha de formagao
de precos, a Composicédo de Custo Unitario (planilhas orcamentarias sintética e analitica), e o cronograma
fisico-financeiro, devidamente ajustados ao valor do desconto linear de 20,18%, correspondendo ao valor
global de R$ 2.436.857,20.

Senhor Fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.278.082/0001-33,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Boa tarde presidente, gostariamos de solicitar prorrogagéo de prazo para enviar os documentos ajustados.
Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Senhor licitante, o prazo esta prorrogado até as 18
horas de hoje.

Senhor presidente, favor confirmar recebimento.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Confirmo o recebimento.

Senhor fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CPNJ/CPF: 17.278.082/0001-33, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissé&o de Licitagao.
Informamos que retomaremos a sesséo na segunda feira, dia 09/03/2020, a partir das 14 horas,
informando sobre o resultado do julgamento e/ou promovendo novas diligéncias.

A todos uma boa tarde.

Boa tarde.

Inicialmente, informamos que apds analise dos documentos encaminhados pela empresa HAZA
CONSTRUGCOES DE EDIFICIOS LTDA., constatou-se que as planilhas orgamentarias sintética (planilha
de formacéo de precos) e analitica (composigdes de custo unitario) estdo devidamente ajustadas,
considerando a incidéncia do linear de 20,18% sobre o prego de todos os itens.

No que concerne ao Cronograma Fisico-financeiro, verificou-se que a soma das seis parcelas de
pagamento dos servigos resulta no valor de R$ 2.415.929,48, que é menor que o valor global ofertado, R$
2.436.857,20, tratando-se, no entanto, de um erro meramente formal de preenchimento de planilha e que
pode ser sanado.

Assim sendo, faz-se necessario a apresentagdo de Cronograma Fisico-financeiro corrigido.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - SR. Licitante, CONVOCAMOS, com fulcro nos
subitens 4.10, 6.11 e 7.5.1 do edital, para que nos envie, por meio de funcionalidade disponivel no sistema
Comprasnet, no prazo de 02 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICAGAO, o cronograma fisico-
financeiro, devidamente ajustado ao valor do desconto linear de 20,18%, correspondendo ao valor global
de R$ 2.436.857,20

Senhor Fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ/CPF: 17.278.082/0001-33,
solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Boa tarde senhor presidente, o cronograma corrigido sera enviado

Senhor fornecedor HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA, CPNJ/CPF: 17.278.082/0001-33, o
prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissao de Licitagéo.
Cumprida a diligéncia, informamos que a proposta da licitante HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS
LTDA, CPNJ/CPF: 17.278.082/0001-33 foi aceita.

Senhores licitantes, antes da aceitagdo, sera necessario realizar o desempate ficto, nos termos da lei
completar n®123/06. O sistema emitiu alerta e retorno da fase de desempate deve ser feito
automaticamente.

Assim, neste momento procederemos com o desempate legalmente imposto.

O item 1 terda desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Informamos que a sessé&o para julgamento da habilitacdo sera dia 11/03/2020, as 14 horas.

Boa Tarde!

Informamos que a documentacéo de habilitagédo ainda estd sendo analisada.

Desta forma, a sessdo para julgamento da habilitagdo sera sexta feira, dia 13/03/2020, as 10 horas.

A todos uma boa tarde.

Bom dia.

Neste momento realizaremos o julgamento da habilitagdo da licitante HAZA CONSTRUCOES DE
EDIFICIOS LTDA.

1. SICAF em situagao regular:

1.1 Ocorréncias e Impedimentos (8.1.1 do edital):

*Qcorréncia: Consta

*Impedimento de Licitar: Nada Consta

*Vinculo com "Servigo Publico": Nada Consta

*Ocorréncias Impeditivas indiretas: Nada Consta

Disponibilizado no sitio: https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/paginas/editais/edital.jsf?id=14747
|I-Credenciamento :em situacéo regular;

1I- Habilitagdo Juridica: em situagao regular;

Ill- Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal: Em situag&o regular;

*Receita Federal e PGFN: 19/05/2020

*FGTS: 16/03/2020

Trabalhista: 18/08/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal: Em situagdo regular

*Receita Estadual/Distrital: 04/03/2020;

*Receita Municipal: 27/03/2020 .

VI - Qualificagdo Econdémico - Financeira: validade 31/03/2020 (8.8 do edital):

«A licitante apresentou o Balango em seu anexo.

*Apresentou indices de liquidez Geral (ILG)= 2,69; Solvéncia Geral (ISG) = 9,52 e Liquidez Corrente (ILC)
= 7,30, séo todos maiores que 1,00, em conformidade com o subitem 8.8.3 do edital.

«A licitante apresentou a certiddo negativa de faléncia de concordata de acordo com o item 8.8.1 do edital;
«Apresentou RELAGAO DE COMPROMISSOS DE OBRAS OU REFORMAS ASSUMIDAS, conforme
subitem 8.8.5 do edital;

*Comprovou capacidade operativa, conforme subitem 8.8.2.3 do edital:

*PL = R$ 244.273,14; 10% da Proposta Comercial = 243.686,22; Compromissos Assumidos = R$
310.249,53.

2- Consulta Consolidada da Pessoa Juridica - Disponibilizado no sitio
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/paginas/editais/edital.jsf?id=14747

Orgéo Gestor: TCU Cadastro: Licitantes Inidéneos. Resultado da consulta: Nada Consta.
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13/03/2020 10:22:22

13/03/2020 10:23:04

13/03/2020 10:23:42

13/03/2020 10:24:00

13/03/2020 10:26:03

13/03/2020 10:26:34
13/03/2020 10:27:20

13/03/2020 10:30:58

13/03/2020 10:34:12

13/03/2020 10:34:31

13/03/2020 10:35:12

13/03/2020 10:36:35
13/03/2020 10:37:04

13/03/2020 10:37:35
13/03/2020 10:39:35
13/03/2020 10:39:48
13/03/2020 10:42:59
13/03/2020 10:44:02

13/03/2020 10:46:48
13/03/2020 10:50:03

13/03/2020 10:52:41

13/03/2020 10:54:04

13/03/2020 10:54:44

13/03/2020 10:56:00
13/03/2020 11:00:14
13/03/2020 11:02:09

13/03/2020 11:06:28

13/03/2020 11:07:30
13/03/2020 11:08:24

13/03/2020 11:08:46
13/03/2020 11:09:30

13/03/2020 11:10:36

13/03/2020 11:10:57
13/03/2020 11:11:38

13/03/2020 11:12:02
13/03/2020 11:13:35

13/03/2020 11:14:03
13/03/2020 11:14:35

13/03/2020 11:14:58
13/03/2020 11:15:44

13/03/2020 11:16:37

+Orgéo Gestor: CNJ Cadastro: CNIA: Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade.Resultado da consulta: Nada Consta.

+Orgao Gestor: Portal da Transparéncia.Cadastro:CEIS- Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e
Suspensas.Resultado da consulta: Nada Consta.

+Orgao Gestor: Portal da Transparéncia.Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas
Punidas.Resultado da consulta: Nada Consta.

3- Consulta da Pessoa Fisica - CPF 717.749.982-20 (8.1.5 do edital) - Disponibilizado no sitio
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/paginas/editais/edital.jsf?id=14747

*CEIS - Portal da transparéncia (Data da consulta: 28/02/2020 09:05:54) - Nenhum registro encontrado;
«Improbidade Administrativa e inelegibilidade: Consulta na data (28/02/2020 as 09:16) NAO CONSTA no
Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
registros de condenagéo com transito em julgado ou sangéo ativa quanto ao CPF n° 717.749.982-20;
*CERTIDAO NEGATIVA DE LICITANTES INIDONEOS:

*Nome completo: HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI CPF/CNPJ: 717.749.982-20

*Q Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a)
NAO CONSTA da relagdo de responsaveis iniddneos para participar de licitagdo na administragéo publica
federal, por decisdo deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei n® 8.443/92 (Lei Organica do TCU).

Esta é a andlise da condicéo prévia ao exame da documentagéo de habilitagdo, realizada nos termos do
subitem 8.1 e seguintes do edital.

Dando prosseguimento, o subitem 8.10 do edital aduz que:

"8.10. Todos os documentos solicitados pelo Presidente da CPL, tais como aqueles ndo contemplados no
SICAF ou com validade vencida, deverao ser remetidos, em arquivo unico, por meio da opgéo “Enviar
Anexo” do sistema eletronico COMPRASNET, em até 2 (duas) horas, contadas da solicitagdo do
Presidente da CPL pelo chat do referido sistema."

Entretanto, verificamos que o licitante HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA havia encaminhado,
juntamente com a proposta, sua documentagao de habilitagdo. Apesar disto, atendendo ao subitem 8.10
do edital supratranscrito, sera franqueado nova oportunidade para, QUERENDO, o referido licitante possa
encaminhar outros documentos que julgar necessarios.

Senhor licitante, deseja a abertura do prazo previsto no subitem 8.10 do edital para envio
EXCLUSIVAMENTE DE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO?

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Senhor licitante, deseja a abertura do prazo previsto
no subitem 8.10 do edital para envio EXCLUSIVAMENTE DE DOCUMENTOS DE HABILITAGAO?

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Ou podemos prosseguir o julgamento com o que fora
enviado juntamente com sua proposta?

Sr. presidente, pode prosseguir julgamento com os arquivos ja enviados.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Favor responder via chat ao questionamento do
Presidente.

Para HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - Ok senhor licitante, agradecemos o retorno.

Neste momento, prosseguiremos com o julgamento.

Permanegam conectados!

4- Qualificagédo Técnica:

4.1 - A Empresa Haza Construgdes de Edificios LTDA apresentou Certiddo de Registro do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA em plena validade e de acordo com as areas de atuagao
previstas no Edital, conforme exige o subitem 8.9.2 do Edital.

4.2 - Capacitagdo Técnico-Profissional:

A licitante apresentou Certiddes de Acervo Técnico — CAT expedida pelo CREA — AM em nome do
Engenheiro Civil Haryson Otacy Brito Rombaldi, Responsavel Técnico da Empresa, onde constam os
servicos de execugdo de obras de terraplanagem, sistemas de drenagem superficial, execugéo e
compactacéo de base e sub-base e pavimentagdo com piso intertravado com bloco sextavado.

A licitante apresentou, ainda, Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA — AM em nome do
Engenheiro Civil Geandre Sa Colares, comprovando a execucéo de servigos de terraplanagem, sistemas
de drenagem superficial e profunda, execugdo e compactagéo de base e sub-base. Logo, considerando o
acervo técnico dos dois profissionais supracitados, a empresa licitante atende ao requerido quanto a
Capacitacéo técnico-profissional.

Convém citar que o Engenheiro Civil Geandre Sa Colares nao faz parte do quadro técnico da Haza
Construgdes de Edificios LTDA, entretanto a empresa apresentou declaragdo de compromisso de
vinculacdo contratual futura, em atendimento ao que prevé o subitem 8.9.7 do Edital.

Com referéncia a vistoria ao local da obra, item 9 do Edital, a empresa apresentou declaragéo de ndo
realizacéo de visita técnica, nos termos do Anexo |, cumprindo o que estabelece o subitem 9.1.1.
Permanegam conectados!

4.3 - Capacitacdo Técnico-Operacional:

Com relagéo a Capacitagao Técnico-Operacional, subitem 8.9.3 do Edital, a empresa licitante apresentou
atestados de capacidade técnica, emitidos em seu nome, fornecidos por Pessoa Juridica. Segue a andlise:
4.3.1 - EXIGIDO em edital : Execucéo e compactagao de base e/ou sub-base, com pedregulho ou pigarra -
unidade m3 - quantidade 3.000,00.

Declarante: UFAM - ACT 001.2020:

Executado pela licitante: Base de solo cimento 4% mistura em pista, compactagdo 100% proctor normal,
exclusive transporte do solo - 360,00 m3;

Declarante: TCE/AM:

Executado pela licitante: Base de solo cimento 2% mistura em usina, compactado 100% proctor
intermedario - 86,17 m3.

Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam a execucéo de base de solo cimento
com um total de 446,17 m*. Apesar de tal servigo ndo corresponder ao material de pedregulho ou pigarra,
existe similaridade técnica de execugdo. Entretanto o quantitativo total apresentado é inferior ao minimo
exigido em edital. A licitante n&o atende.

Prosseguindo.

EXIGIDO em edital: Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado (25x25x10 cm) - 2
3.900,00 m2.

Declarante: UFAM - ACT 001.2020:

Executados pela licitante: Execucéo de piso intertravado, com bloco pisograma de 35 x 25 CM, espessura
8 cm- 600,00 m2;

Execucédo de piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 CM, espessura 10 cm - 600,00 m2;
Recuperagdo de pavimentagao em blocos de concreto sextavado, espessura 8 cm, com junta rigida em
argamassa no traco 1:4 - 1.800,00 m2;

Declarante: UFAM - ACT 014.2016:

Executado pela licitante: Pavimentagdo em blocos de concreto sextavado, espessura 8 cm, com junta
rigida em argamassa no trago 1:4, assentado sobre colchdo de p6 pedra - 1.935,00 m2;

Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam a execugéo de piso intertravado. Os
servigos com blocos de espessura de 8,0 cm ou com formato paralelepipedal foram aceitos como
equivalentes por exigirem técnica muito similar de execugéo. A recuperagao também foi aceita por ser
considerada como o mesmo servigo de execucdo, porém em areas degradadas. O quantitativo total é de
4.935,00 m?, portanto maior que o minimo exigido. A licitante atende.
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13/03/2020 11:24:02
13/03/2020 11:24:23

13/03/2020 11:24:37
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13/03/2020 11:27:09

13/03/2020 11:29:40

13/03/2020 11:33:19
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16/03/2020 14:01:42
16/03/2020 14:02:26
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16/03/2020 14:05:15
16/03/2020 14:06:24
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16/03/2020 14:38:23

16/03/2020 14:39:03
16/03/2020 14:47:25

16/03/2020 14:50:49
16/03/2020 14:53:07

16/03/2020 14:53:27
19/03/2020 10:01:24
19/03/2020 10:01:34
19/03/2020 10:06:03

19/03/2020 10:08:36
19/03/2020 10:08:50
19/03/2020 10:09:18

19/03/2020 10:09:36

19/03/2020 10:10:11

19/03/2020 10:10:30

Prosseguindo.

EXIGIDO em edital: Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto moldado in loco, com junta de
madeira de h=10cm, acabamento convencional, espessura 10 com, armado - 3.800,00 m2

Declarante: UFAM - ACT 048.2016:

Executado pela licitante: Lastro de concreto trago 1:2,5:6 espessura 10 cm - 969,62 m2;

Declarante: UFAM :

Executado pela licitante : Execugéo de passeio (Calgada) em (cimento/areia/seixo rolado) preparo
mecanico, espessura 7 cm, com junta de dilatagdo em madeira, incluso langamento e adensamento -
3.825,00 m2;

Declarante: TCE/AM:

Executado pela licitando: Piso de concreto armado com seixo, tela de ago CA - 60 e = 10 mm - 574,48 m2
Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam a execugéo de calgada. Considerou-se
que "piso de concreto armado” é equivalente a calgada. Os servigos de lastro de 10 cm e calgada de 7 cm
também foram aceitos, pois, apesar de ndo armados, correspondem a servigos de equivaléncia técnica.
Foi apresentado um quantitativo total de 5.369,10 m?, portanto maior que o minimo exigido. A licitante
atende.

Prosseguindo.

EXIGIDO em edital: Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, diametro de 800mm -
129,00 m.

Declarante: TCE/AM:

Executado pela licitante: Canaleta em concreto simples, em meia cana de concreto, didametro 600 mm -
48,50m.

Analise técnica: A licitante ndo apresentou atestado que comprove a execugao de tubos de concreto.
Dentre todos os atestados, o servigo que mais se equipara ao exigido é a execucdo de canaletas de
concreto para drenagem. Ainda assim, a quantidade apresentada é inferior ao exigido em edital. A licitante
ndo atende.

O parecer técnico esta disponivel no site:

http://www.ufma.br/portal UFMA/resultado/xILQzFM2ZcQgoSR.pdf

Resultado de Julgamento da habilitagdo:

Por todo exposto a licitante HAZA CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA esta INABILITADA, pois
descumpriu os subitens 8.9.4.1 e 8.9.4.4 do edital, relativos & QUALIFICACAO TECNICO -
OPERACIONAL.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intencéo de recursos da fase de habilitagdo para o
item 1.

Informamos a todos que retornaremos a fase de julgamento das propostas segunda feira, dia 16/03/2020,
a partir das 14 horas.

Boa tarde senhores Fornecedores!

Neste momento daremos inicio a mais uma sessdo do RDC 001/2019 da UFMA.

E importante que estejam todos conectados e atentos ao chat durante toda a sess&o.

Iniciaremos a sessdo com o retorno ao desempate obrigatério.

O retorno a fase de desempate se dara nos termos da lei completar n® 123/06.

O item 1 tera desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte.

Neste momento realizaremos a convocagéao da licitante melhor classificada para o envio do seu anexo
referente a proposta e planilhas.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Sr. Licitante, solicito o envio, por meio da
opgao “Enviar Anexo” do sistema eletronico COMPRASNET os seguintes documentos, devidamente
ajustados ao valor do desconto proposto:

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - A carta da proposta comercial; a planilha de
formagao de pregos; a Composigdo de Custo Unitario; o detalhamento dos Beneficios/Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) ou Lucro e Despesas Indiretas (LDI); Planilha de Composigao de dos Encargos
Sociais Sobre a Mao de Obra; e o cronograma fisico-financeiro.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Seu prazo ¢ inicialmente de 02 horas,
podendo ser prorrogado uma Unica vez e pelo mesmo tempo a critério da Administracédo, desde que
solicitado pelo licitante.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - A forma de envio, prazo e conteido do anexo
estéo estabelecidos no subitem 6.7 e seguintes do edital.

Senhor Fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.274.724/0001-
00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Boa tarde, solicito mais prazo para envio do arquivo

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Prorrogacéo de prazo concedida, nos termos
do subitem 6.7.1 do edital.

O arquivo foi enviado, favor confirmar recebimento

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Seu arquivo foi recebido. Podemos encerrar
a convocagado?

Sim

Senhor fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CPNJ/CPF: 06.274.724/0001-
00, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comisséo de
Licitagdo.

Informamos que a documentagéo enviada esta em analise.

Informamos a todos que retornaremos a sesséo de julgamento das propostas quinta feira, dia 19/03/2020,
a partir das 10 horas, informando sobre a resultado de julgamento e/ou promovendo as diligéncias
necessarias.

A todos uma boa tarde!

Bom dia.

Aguardem conectados.

Neste momento Informaremos o resultado da analise preliminar e promoveremos as diligéncias
necessarias.

O parecer técnico esta disponivel no link http://www.ufma.br/portal UFMA/resultado/V8YBBBkolaZIED8.pdf
Segue analise:

A Carta Comercial apresentada contém as especificagcdes do objeto e observa as caracteristicas
determinadas pelos subitens 6.8.1, 6.8.1.1 e 6.8.2 do Edital.

O valor global da proposta da empresa licitante (R$ 2.442.357,52) € menor que o orgado pela UFMA (R$
3.052.946,91), estando condizente com o desconto de 20,00% apresentado na carta da proposta
comercial.

Todos os pregos unitarios que constam na Planilha Orgamentaria da proposta estdo abaixo dos valores de
referéncia da UFMA, entretanto, apds analise da incidéncia linear do desconto ofertado nos itens da
planilha, constatou-se que ha variagbes, para mais e para menos, nos descontos incidentes em alguns
itens.

No entanto, ressalta-se que o subitem 5.8.1 do Edital determina que “o licitante devera levar em conta que
o percentual de desconto apresentado devera incidir linearmente sobre os precos de todos os itens do
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19/03/2020 17:22:51
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24/03/2020 14:10:51
24/03/2020 14:11:13

24/03/2020 14:14:49
24/03/2020 14:18:10
25/03/2020 11:37:56
25/03/2020 11:40:19

25/03/2020 11:43:59
25/03/2020 18:37:46

25/03/2020 18:38:17
25/03/2020 18:38:39
25/03/2020 18:39:34

30/03/2020 14:02:50
30/03/2020 14:04:13

orgamento estimado”.

Com relacéo ao percentual de Bonificagdo/Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), verificou-se que a
licitante apresentou o detalhamento de todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, como
estabelece o Anexo V do Edital (subitem 6.8.2.5).

Observou-se, ainda, que a empresa licitante apresentou item especifico demonstrando a composicéo do
BDI (Geral e Diferenciado), com valores percentuais de impostos, taxas, despesas indiretas e lucro bruto
devidamente identificados e adequados aos indicados no Anexo V.

O Cronograma fisico-financeiro apresentado pela empresa segue os mesmos moldes do cronograma
fisico-financeiro de referéncia contido no Anexo IV do Edital.

A licitante apresentou Planilha de Composigao de dos Encargos Sociais Sobre a Mao de Obra, em
conformidade com o Anexo VII.

Consta entre os documentos apresentados pela empresa, Planilha de Composigdo de Custo Unitario com
as composicdes detalhadas de todos os itens, seguindo os moldes do Anexo VI, conforme estabelece a
alinea “i” do subitem 7.3 do Edital.

Em face ao exposto e de acordo com 0 que estabelece o subitem 5.8.1 do Edital, faz-se necessario ajuste
da Planilha Orcamentaria, bem como, os demais elementos da proposta comercial (composi¢ao de custo
unitario, cronograma-fisico financeiro) com prego ajustado, considerando a incidéncia do desconto linear,
sem que haja a majoragao do prego total ofertado.

Desta forma, promoveremos a diligéncia necessaria.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - SR. Licitante, CONVOCAMOS, com fulcro
nos subitens 4.10, 6.11 e 7.5.1 do edital, para que nos envie, por meio de funcionalidade disponivel no
sistema Comprasnet, no prazo de 02 (duas) horas, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO:

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - A planilha de formag&o de precos, atendendo
estritamente as corregdes dos itens apontados no parecer técnico onde ha variacdo no desconto linear
proposto, bem como a composig¢éo de custo unitario, cronograma-fisico financeiro, sem que haja a
majoracéo do preco total ofertado.

Sr. Presidente, Solicitamos mais Prazo

Solicitagédo atendida.

Prorrogamos até as 18 horas de hoje.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Prorrogamos até as 18 horas de hoje.
Senhor Fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.274.724/0001-
00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Sr. Presidente, Estamos Providenciando

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Senhor fornecedor, seu anexo foi recebido.
A documentagdo esta em analise.

O arquivo foi enviado, favor confirmar recebimento

Informamos a todos que retornaremos a fase de julgamento das propostas terca feira, dia 24/03/2020, a
partir das 14 horas.

A todos uma boa tarde.

Senhor fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CPNJ/CPF: 06.274.724/0001-
00, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comisséo de
Licitagdo.

Boa tarde.

Neste momento informaremos o resultado da analise preliminar e promoveremos as diligéncias
necessarias.

O parecer técnico esta disponivel no link:

http://www.ufma.br/portal UFMA/resultado/Nk3TMex0fuEHXO0p.pdf

Segue analise:

Apos verificagdo dos documentos encaminhados, constatou-se que empresa apresentou planilha de
formagao de pregos com ajustes dos valores totais em todos os itens, demonstrando a incidéncia do
desconto linear de 20,00%, atendendo, portanto, ao que solicita o Edital no subitem 5.8.1.

Contudo, foi observado na planilha ajustada que ha, em alguns itens, discrepancias entre os valores totais
e o resultado da multiplicagéo entre valores unitarios e quantitativos, o que é caracterizado como erro
sanavel (verificar no quadro disponivel no parecer técnico).

Observou-se, ainda, que as Composigdes de Custo Unitario dos itens 1.6 a 1.11; 1.19; 2.3; 3.1; 3.2; 3.5;
3.6; 3.8; 4.4; e 7.1 apresentam incongruéncias entre o somatério dos valores totais dos insumos, incluindo
o acréscimo do BDI, e os valores unitarios ajustados, o que também é considerado um erro passivel de
corregao.

No que se refere ao Cronograma Fisico-financeiro apresentado pela empresa, verificou-se que esta de
acordo com o solicitado.

Considerando que os erros apontados sdo meramente formais de preenchimento de planilha, os quais
podem ser sanados, manifestamo-nos no sentido de que tais erros sejam corrigidos pela licitante.

Em face ao exposto, faz-se necessario o ajuste da Planilha Orgamentaria, bem como da Composigao de
custo unitario, considerando as incongruéncias apontadas pela unidade técnica demandante da
contratagéo.

Desta forma, promoveremos a diligéncia necessaria.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - SR. Licitante, CONVOCAMOS, com fulcro
nos subitens 4.10, 6.11 e 7.5.1 do edital, para que nos envie, por meio de funcionalidade disponivel no
sistema Comprasnet, no prazo de 02, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO:

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - A Planilha Orgamentaria e a Composigao de
custo unitario, devidamente corrigidas, considerando as incongruéncias apontadas pela unidade técnica
demandante da contratagdo no parecer técnico. B

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - CORRECAO: O prazo para atendimento
desta convocagao é até amanh3, dia 25/03/2020, ao meio dia.

Senhor Fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.274.724/0001-
00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Boa tarde, estamos providenciando, sera enviado ate o prazo estipulado, 25/03/2020, meio dia

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - OK.

Bom dia, solicito prazo adicional para entrega

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Seu prazo esta prorrogado até as 18 horas
de hoje.

Ok

Senhor fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CPNJ/CPF: 06.274.724/0001-
00, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissédo de
Licitagdo.

Envio registrado as 16:08.

Informamos que a documentagéo enviada esta em analise.

Informamos a todos que retornaremos a fase de julgamento das propostas segunda feira, dia 30/03/2020,
a partir das 14 horas.

Boa tarde.

Estamos iniciando mais uma sessdo do RDC n° 01/2020 da UFMA.
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Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

30/03/2020 14:05:07

30/03/2020 14:06:26

30/03/2020 14:07:14

30/03/2020 14:07:40
30/03/2020 14:08:30

30/03/2020 14:11:47

30/03/2020 14:12:04

30/03/2020 14:12:33
01/04/2020 14:01:51
01/04/2020 14:02:09

01/04/2020 14:02:23

01/04/2020 14:02:55
01/04/2020 14:03:18

01/04/2020 14:03:52
01/04/2020 14:04:36

01/04/2020 14:04:52

01/04/2020 14:05:07

01/04/2020 14:05:34

01/04/2020 14:05:55

01/04/2020 14:06:29

01/04/2020 14:07:02
01/04/2020 14:07:41
01/04/2020 14:08:00

01/04/2020 14:08:21

01/04/2020 14:08:48

01/04/2020 14:09:31
01/04/2020 14:10:07
01/04/2020 14:10:48

01/04/2020 14:11:13

01/04/2020 14:13:21

01/04/2020 14:15:00

01/04/2020 14:15:31

01/04/2020 14:15:54

01/04/2020 14:16:14

01/04/2020 14:16:29

01/04/2020 14:17:15

01/04/2020 14:18:01

01/04/2020 14:18:30

01/04/2020 14:18:52

Neste momento informaremos o resultado da analise da documentagdo apresentada pela empresa FENIX
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

Apbs andlise dos documentos encaminhados em sede de diligéncia pela empresa FENIX
CONSTRUGOES E INCORPORAGOES LTDA., verificou-se que a Proposta Comercial

apresentada e todos os elementos que a compde estdo devidamente ajustados, atendendo,

portanto, ao solicitado.

O parecer técnico da equipe técnica da unidade demandante da contratacéo esta disponivel no link
http://www.ufma.br/portalUFMA/resultado/pnAXH5xaNExhGNP.pdf

Desta forma, a proposta foi aceita.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intencdo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Informamos que a retomaremos os trabalhos quarta feira, dia 01/04/2020, as 14 horas com a fase de
habilitagdo. Portanto, estejam atentos a data e horario informados.

Informamos que retomaremos os trabalhos quarta feira, dia 01/04/2020, as 14 horas com a fase de
habilitagdo. Portanto, estejam atentos a data e horario informados.

A todos uma boa tarde e até quarta feira.

Boa tarde!

Neste momento termos a realizagdo de mais uma sessdo do RDC 01/20 da UFMA, e como informado,
iniciaremos a fase habilitagao.

Inicialmente, faremos a analise da condigdo prévia ao exame da documentagao de habilitacéo, realizada
nos termos do subitem 8.1 e seguintes do edital.

1. SICAF em situagéo regular:

1.1 Ocorréncias e Impedimentos (8.1.1 do edital):

*Ocorréncia: Nada Consta

*Impedimento de Licitar: Nada Consta

*Vinculo com "Servigo Publico™: Nada Consta

*Ocorréncias Impeditivas indiretas: Nada Consta

SICAF disponibilizado no link http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/G3CiRdiSLjPTjUw.pdf

2- Consulta Consolidada da Pessoa Juridica - Disponibilizado no link
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/G3CiRdiSLjPTjUw.pdf.

*Orgéo Gestor: TCU Cadastro: Licitantes Inidoneos. Resultado da consulta: Nada Consta.

+QOrgao Gestor: CNJ Cadastro: CNIA: Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade. Resultado da consulta: Nada Consta.

*Orgéo Gestor: Portal da Transparéncia.Cadastro:CEIS- Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e
Suspensas.Resultado da consulta: Nada Consta.

+Orgéo Gestor: Portal da Transparéncia.Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas
Punidas.Resultado da consulta: Nada Consta.

3- Consulta da Pessoa Fisica - CPF 269.641.553-68 (8.1.5 do edital) - Disponibilizado no link
http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/G3CiRdiSLjPTjUw.pdf

*CEIS - Portal da transparéncia (Data da consulta: 27/03/2020 09:36:23) - Nenhum registro encontrado;
«Improbidade Administrativa e inelegibilidade: Consulta na data (27/03/2020 as 09:48) NAO CONSTA no
Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
registros de condenagéo com transito em julgado ou sangéo ativa quanto ao CPF n°® 269.641.553-68;
*CERTIDAO NEGATIVA DE LICITANTES INIDONEOS:

*Nome completo: LUCIA MARIA ROCHA MALUF: CPF n° 269.641.553-68

+*Q Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a)
NAO CONSTA da relagdo de responsaveis inidéneos para participar de licitagdo na administragédo publica
federal, por decisdo deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei n® 8.443/92 (Lei Organica do TCU).
Verificada a condi¢éo de participagdo, passemos ao julgamento da habilitagao:

1. SICAF:

|-Credenciamento: em situag&o regular;

1I- Habilitagdo Juridica: em situagao regular;

1ll- Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal: Em situagéo regular;

*Receita Federal e PGFN: 14/04/2020

*FGTS: 18/07/2020

Trabalhista: 22/09/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal: Em situag&do regular;

*Receita Estadual/Distrital: 09/05/2020;

*Receita Municipal: 16/07/2020.

SICAF disponivel no link http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/G3CiRdiSLjPTjUw.pdf

VI - Qualificagdo Econémico - Financeira: validade 30/04/2020 (8.8 do edital) -

0 Presidente fez o download do Balango Ptrimonial junto ao SICAF e disponibilizou no link
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/on77s2Angg4aRHI.pdf;

A certiddo negativa de faléncia de concordata de acordo com o item 8.8.1 do edital foi baixada junto ao
SICAF e disponibilizada no link http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/on77s2Angg4aRHI.pdf;
*Apresentou indices Liquidez Geral (G) — 2,2;, Solvéncia Geral (SG) — 2,94 e Liquidez Corrente (LC) —
2,23, portanto, todos maiores que 1,00, em conformidade com o subitem 8.8.3 do edital. Relatério da
calculadora do SICAF disponivel no link http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/on77s2Angg4aRHI.pdf;
Neste momento, em atengéo ao subitem 8.10 do edital, solicitaremos a documentagao de habilitagdo néo
contemplada no SICAF.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Senhor licitante, solicito o envio, com fulcro
no subitem 8.10 do edital os seguintes documentos de habilitagédo ndo contemplados no SICAF:
a)Relacdo de compromissos de realizagao de obras ou reformas assumidas pelo licitante, conforme
subitem 8.8.5 do edital;

b)A documentacao referente a Qualificagdo Técnica completa constante do subitem 8.9 e seguintes do
edital.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Seu prazo é de 2 horas.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - a)Relagéo de compromissos de realizacédo de
obras ou reformas assumidas pelo licitante, conforme subitem 8.8.5 do edital; b)A documentacéo referente
a Qualificagdo Técnica completa constante do subitem 8.9 e seguintes do edital.

Senhor Fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.274.724/0001-
00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - 8.10.1. do edital: Dentro do prazo
estabelecido no caput, poderéo ser remetidos, por iniciativa do licitante, tantos quantos forem os
documentos complementares ou retificadores afetos a sua habilitacdo. Nesse caso, o licitante deve
manifestar o desejo de envio de nova documentagéo através do e-mail indicado no subitem 21.15 deste
Edital, hipétese em que o Presidente da CPL fara novo uso da funcionalidade “Convocar Anexo”.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - 8.10.2. Depois de transcorrido o prazo
estabelecido no caput, ndo serdo considerados, para fins de andlise, sob qualquer alegagdo, o envio de
documentagao de habilitagdo que deveria/poderia ter sido remetida anteriormente, sendo realizado, pelo
Presidente da CPL, o registro da inabilitagdo e a convocagédo do préximo licitante.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Seu prazo é de 2 horas.
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Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

01/04/2020 14:19:21
01/04/2020 14:21:36
01/04/2020 14:23:24

01/04/2020 14:24:59

01/04/2020 14:25:41
01/04/2020 14:55:02

01/04/2020 14:58:39

01/04/2020 15:02:24

01/04/2020 15:02:41

01/04/2020 15:04:42
01/04/2020 15:07:21

01/04/2020 15:08:17

01/04/2020 15:09:16

01/04/2020 15:16:22

01/04/2020 15:25:35

01/04/2020 15:26:23
01/04/2020 15:50:21

01/04/2020 15:51:10
01/04/2020 15:51:43
01/04/2020 15:52:42
01/04/2020 15:53:02

01/04/2020 15:53:27
01/04/2020 15:56:13
07/04/2020 14:02:37
07/04/2020 14:03:45

07/04/2020 14:05:04

07/04/2020 14:05:30
08/04/2020 14:03:21
08/04/2020 14:04:28

08/04/2020 14:08:35

08/04/2020 14:09:03

08/04/2020 14:09:23

08/04/2020 14:09:49
08/04/2020 14:10:09

08/04/2020 14:11:03

08/04/2020 14:11:21

08/04/2020 14:12:23

08/04/2020 14:12:43
08/04/2020 14:13:47
08/04/2020 14:14:22

08/04/2020 14:14:42

08/04/2020 14:15:12

08/04/2020 14:15:48
08/04/2020 14:16:36

08/04/2020 14:16:52
08/04/2020 14:17:14
08/04/2020 14:17:27

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - O sistema esta aberto para o envio.

Boa tarde, o arquivo unico excede o tamanho permitido pelo sistema, como devemos proceder?

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - 8.10.1. do edital: Dentro do prazo
estabelecido no caput, poderéo ser remetidos, por iniciativa do licitante, tantos quantos forem os
documentos complementares ou retificadores afetos a sua habilitagéo.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Dentro do prazo estabelecido no caput,
poderao ser remetidos, por iniciativa do licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou
retificadores afetos a sua habilitagdo. Nesse caso, o licitante deve manifestar o desejo de envio de nova
documentagao através do e-mail indicado no subitem 21.15 deste Edital, hiptese em que o Presidente da
CPL fara novo uso da funcionalidade “Convocar Anexo”.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Envie por partes. caso precise fazer novo
envio dentro do prazo, solicite.

Ola estamos tentando enviar em partes menores, no caso o arquivo de 16MB, e mesmo assim o sistema
ndo aceita, pode ser enviado de outra maneira? Por email?

Senhor fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CPNJ/CPF: 06.274.724/0001-
00, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comisséo de
Licitagao.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Senhor fornecedor, reabriremos a
convocagao via sistema, faga mais uma tentativa.

Senhor Fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CNPJ/CPF: 06.274.724/0001-
00, solicito o envio do anexo referente ao item 1.

O problema no envio persiste

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Autorizo o envio, dentro do prazo inicialmente
concedido, através do email cpl@ufma.br.

Para FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - Pe¢o que demonstre que ndo conseguiu
enviar via sistema.

Daremos a devida publicidade ao interessados, disponibilizando a documentagdo encaminhada no sitio
oficial https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

nos documentos relacionados ao edital do RDC 01/20 da UFMA.

Os arquivos foram enviados por email, inclusive os prints com as tentativas de envio pelo sistema
comprasnet, pego que confirme o recebimento

Informamos que ja estamos disponibilizado a documentag&o no sitio oficial
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/

Aguardem conectados.

O Presidente ja disponibilizou a documentagéo de habilitagdo encaminhada pela licitante FENIX
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA. Aos interessados, segue link:
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria//ppgt/paginas/editais/edital.jsf?id=14747

Acesso no menu "Outros documentos relacionados”.

Informamos a todos que a documentagdo esta em analise.

Informamos ainda que retomaremos a sesséo para habilitagdo no dia 07/04/2020, a partir das 14 horas.
Senhor fornecedor FENIX CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, CPNJ/CPF: 06.274.724/0001-
00, o prazo para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comisséo de
Licitagdo.

Informamos ainda que retomaremos a sesséo para habilitagdo no dia 07/04/2020, a partir das 14 horas.
A todos uma boa tarde.

Boa Tarde.

Informamos que a documentacéo de habilitagdo encaminhada pela licitante FENIX CONSTRUCOES E
INCORPORACOES LTDA permanece em analise.

Assim, informamos ainda que retomaremos a sesséo para habilitagdo amanha, dia 08/04/2020, a partir das
14 horas.

Boa tarde e até amanha.

Boa tarde.

Neste momento informaremos o resultado do julgamento de habilitagéo da licitante FENIX
CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

Continuaremos com a analise da documentag&do ndo contemplada pelo SICAF.

-Qualificagéo econdmico financeira:

*Apresentou Relagdo de compromissos de realizagdo de obras ou reformas assumidas, conforme subitem
8.8.5 do edital;

+Q valor do PL é superior @ 10% do valor da proposta comercial, observado o desconto do subitem 8.8.5:
(R$ 1.385.280 — R$ 512.317,93) > R$ 244.235,75.

Este quesito foi atendido pela licitante.

- Qualificagéo Técnica: parecer técnico disponivel no site

http://www.ufma.br/portal UFMA/resultado/fUDruG2bw7IHvss.pdf

*A Empresa Fénix Construgdes e Incorporacdes LTDA. apresentou Certiddo de Registro do Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia — CREA em plena validade e de acordo com as areas de atuagéo
previstas no Edital, conforme exige o subitem 8.9.2 do Edital.

*Com relagéo a Capacitagdo Técnico-Operacional, subitem 8.9.3 do Edital, a empresa licitante apresentou
atestados de capacidade técnica, emitidos em seu nome, fornecidos por Pessoa Juridica. Segue analise:
*EXIGIDO EM EDITAL SUBITEM 8.9.4.1.: Execugdo e compactagdo de base e/ou sub-base, com
pedregulho ou picarra - 3.000,00 m?.

+Declarante: COMANDO DA AERONAUTICA - CLA (CONSTRUGAO DE PREDIO DE CONTROLE)
*Executado: Pavimentacdo com asfalto com preparo de base e sub-base - 4.376,53 m?

*OBS.: O servigo que consta no atestado apresentado esta em m2 e ndo especifica as espessuras das
camadas de pavimentagdo, ndo sendo possivel calcular o volume executado (m3). Para possibilitar a
anadlise comparativa foi necessario converter o quantitativo minimo requerido de 3.000m3 pra m2 através
dos dados disponiveis no projeto da UFMA (Figura 1 do parecer técnico).

Tendo em vista que a espessura da camada da sub-base projetada é de 0,30m e a espessura da base
projetada também é 0,30m, encontra-se a altura total de 0,60m. Dividindo-se o volume de 3.000m3 pela
espessura de 0,60m, encontra-se a area de 5.000m2, que é a area de abrangéncia que corresponde ao
quantitativo (volume) minimo requerido para o servigo.

*Analise técnica: A licitante apresentou atestado que comprovam a execucgao de Pavimentagdo com asfalto
com incluindo o preparo de base e sub-base, sem especificar quais os materiais utilizados. Apesar da
exigéncia do servigo executado com material de pedregulho ou pigarra, existe similaridade técnica de
execucdo. Entretanto, ap6s a conversao, é possivel verificar que area de abrangéncia do servigo
apresentada no atestado 4.374,53m2 ¢ inferior a area de abrangéncia minima requerida 5.000m2.

A LICITANTE NAO ATENDE.

*EXIGIDO EM EDITAL SUBITEM 8.9.4.2.: Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco
sextavado (25x25x10 cm) - 3.900,00m? .

*Declarante: CONSTRUTORA F. RAMALHO LTDA.

*Executado: Area urbanizada em grama e blokret - 6.000,00 m?

«Declarante: CONDOMINIO DO ED. RESIDENCIAL PARQUE ATLANTICO
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Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

08/04/2020 14:17:37
08/04/2020 14:17:48

08/04/2020 14:17:58
08/04/2020 14:18:13
08/04/2020 14:18:27

08/04/2020 14:19:18

08/04/2020 14:19:39
08/04/2020 14:19:56
08/04/2020 14:20:10
08/04/2020 14:20:26
08/04/2020 14:20:40

08/04/2020 14:20:55
08/04/2020 14:21:08
08/04/2020 14:21:19

08/04/2020 14:22:13

08/04/2020 14:22:27

08/04/2020 14:24:25

08/04/2020 14:24:34
08/04/2020 14:24:49
08/04/2020 14:25:00

08/04/2020 14:25:23
08/04/2020 14:25:49

08/04/2020 14:26:42

08/04/2020 14:27:00

08/04/2020 14:28:02

08/04/2020 14:29:15
08/04/2020 14:29:45

08/04/2020 14:31:14

08/04/2020 14:35:28

08/04/2020 14:36:11

08/04/2020 14:36:37
08/04/2020 14:36:56
09/04/2020 11:39:57

14/04/2020 08:01:20

14/04/2020 08:02:36

14/04/2020 08:06:10

14/04/2020 08:07:31

14/04/2020 08:08:12

14/04/2020 08:08:46

14/04/2020 08:09:17

14/04/2020 08:09:41

14/04/2020 08:28:37

14/04/2020 08:33:36
14/04/2020 08:34:26
14/04/2020 08:42:10

14/04/2020 08:42:24

*Executado: Blokret - 451,58 m?

+Declarante: MINISTERIO DA DEFESA - COMANDO DA AERONAUTICA — CLA (CONSTRUGCAO DE
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL)

<Executado: Piso intertravado com bloco de concreto e=8 cm - 863,00 m?

+Declarante: MINISTERIO DA DEFESA - COMANDO DA AERONAUTICA — CLA (POSTO MEDICO)
*Executado: Fornecimento e execugéo de pavimentagdo em Blokret industrial Parati 19 x 11,50 espessura
60mm cor natural -33,00 m2.

*Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam a execugao de piso intertravado, em
maior proporgao o do tipo Blokret. Os servigos com blocos sem a especificagdo de espessura e com
espessura de 8,0 cm e 6,0 cm foram aceitos como equivalentes por exigirem técnica muito similar de
execucdo. O quantitativo total é de 7.347,58 m?, portanto, maior que o minimo exigido. A LICITANTE
ATENDE.

*EXIGIDO EM EDITAL SUBITEM 8.9.4.3.: Execugéao de passeio (calgada) ou piso de concreto moldado in
loco, com junta de madeira de h=10cm, acabamento convencional, espessura 10 com, armado (m2) -
3.800,00 m2

Declarante: COMANDO DA AERONAUTICA - CLA (CONSTRUCAO DE PREDIO DE CONTROLE)
*Executados: Execugéo de lastro de concreto regularizado para pisos cimentados, incluindo preparo de
caixa, espessura 5cm m2 1.144,83 Calgada em concreto estampado, 7cm - 2.254,38 m2

+Declarante: MINISTERIO DA DEFESA - COMANDO DA AERONAUTICA — CLA (POSTO MEDICO)
*Executados: Passeio protecédo em cone, desempen. polido 5 cm 1:2,5:3,5 - 350,28 m2; Piso concreto
desempenado e= 5 cm 1:2,5:3,5 - 190,00 m2; Concreto desempenado inclusive lastro e = 7cm - 720,00
m2; Piso em conc desempenado e=7 cm | :2,5:3,5 - 862,00 m2.

+Declarante: MINISTERIO DA DEFESA - COMANDO DA AERONAUTICA — CLA (POSTO MEDICO)
*Executados: Fornecimento e execugéo de Lastro de concreto 8 cm -13.044,00 m2

*OBS.: O quantitativo do servigo que consta no atestado apresentado é de 1043,52 m3. Para encontrar o
valor em m2, dividiu-se pela espessura indicada de 0,08m, o que resultou no valor de 13044m2.
*Execucgdo de calgada em concreto, FCK+13,5 Mpa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa - 387,84
m2

*Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam a execugao de calgada. Considerou-se
que "piso de concreto" é equivalente a calgada. Os servigos de lastro de 5 cm, 7 cm e 8cm também foram
aceitos, pois, apesar de ndo armados, correspondem a servigos de equivaléncia técnica. Foi apresentado
um quantitativo total de 18.953,33m?, portanto, maior que o minimo exigido. A LICITANTE ATENDE.
*EXIGIDO EM EDITAL SUBITEM 8.9.4.4.: Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais,
diametro de 800mm - 129,00 m

«[Declarante: COMANDO DA AERONAUTICA - CLA (CONSTRUCAO DE PREDIO DE CONTROLE)
*Executado: Calha inclinada com degraus (3m) - 9,00m

«[Declarante: COMANDO DA AERONAUTICA - CLA (CONSTRUCAO DE ESCOLA DE ENSINO
FUNDAMENTAL)

*Executado: Caneleta concr. desemp. 30 x 5 cm c/grelha ferro quadr. Diametro=3/8" — 274m

*Analise técnica: A licitante ndo apresentou atestado que comprove a execugao de tubos de concreto.
Dentre todos os atestados, o servigo que mais se equipara ao exigido é a execugao de calha e canaleta de
concreto para drenagem. Foi apresentado um quantitativo total de 283m, portanto maior que o minimo
exigido. A LICITANTE ATENDE.

*No que tange a comprovagao da Capacitagdo Técnico-Profissional, a empresa licitante apresentou
Certidoes de Acervo Técnico — CAT expedida pelo CREA — MA em nome do Engenheiro Civil Dib Jamil
Maluf, um dos Responsaveis Técnicos da Empresa, [...]

[...Jonde constam os servigos de execucado de obras de terraplanagem, sistema de drenagem pluvial
superficial e profunda (guias, sarjetas, tubulagdes de concreto), execucdo e compactagéo de base e /ou
sub-base e pavimentagao com piso intertravado com bloco sextavado, atendendo ao que estabelecem os
subitens 8.9.6 e 8.9.6.1 do Edital.

*Com referéncia a vistoria ao local da obra, item 9 do Edital, a empresa apresentou declaragéo de néo
realizacéo de visita técnica, nos termos do Anexo |, cumprindo o que estabelece o subitem 9.1.1.
Resultado:

Ante ao exposto, INABILITAMOS a licitante Fénix Construgdes e Incorporagdes LTDA, por ndo comprovar
a qualificagéo técnico-operacional exigida nos subitens 8.9.3; 8.9.4 e 8.9.4.1 do edital do certame.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intencdo de recursos da fase de habilitagdo para o
item 1.

Informamos a todos que retomaremos a fase do julgamento das propostas nesta sexta, dia 10/04/2020,
coma convocacéo da licitante subsequente.

Informamos a todos que retomaremos a fase do julgamento das propostas nesta sexta, dia 10/04/2020, a
partir das 08:00 horas, com a convocagéao da licitante subsequente.

Fiquem atentos a data e horario informados.

A todos uma boa tarde e até sexta feira.

POR CONTA DO FERIADO DO DIA 10/04, Informamos a todos que retomaremos a fase do julgamento
das propostas na proxima terga feira, dia 14/04/2020, a partir das 08:00 horas, com a convocagao da
licitante subsequente.

Bom dia.

Neste momento retomaremos a fase de julgamento das propostas, com a convocagao para envio de anexo
pela licitante melhor classificada.

Iniciaremos os trabalhos convocando a licitante melhor classificada para envio de do anexo previsto no
subitem 6.7 do edital.

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, solicito o envio, por meio da opgao “Enviar Anexo” do
sistema eletronico COMPRASNET os seguintes documentos, devidamente ajustados ao valor do desconto
proposto:

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - A carta da proposta comercial; a planilha de formacéo de pregos; a
Composicéo de Custo Unitario; o detalhamento dos Beneficios/Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) ou
Lucro e Despesas Indiretas (LDI); Planilha de Composi¢édo de dos Encargos Sociais Sobre a M&o de Obra;
e o cronograma fisico-financeiro.

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - Seu prazo € inicialmente de 02 horas, podendo ser prorrogado uma
Unica vez e pelo mesmo tempo a critério da Administracéo, desde que solicitado pelo licitante.

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - A forma de envio, prazo e contetido do anexo estéo estabelecidos
no subitem 6.7 e seguintes do edital.

Senhor Fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.684.244/0001-01, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, Sr. Presidente enviamos o arquivo. Por favor, confirmar o
recebimento.

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - Confirmo recebimento do anexo as 08:21.

Aguardem conectados.

Informamos a todos que retomaremos a fase do julgamento das propostas nesta sexta feira, dia
17/04/2020, a partir das 14:00 horas, informando o resultado ou promovendo as diligéncias necessarias.
Tenham todos um bom dia.
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Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

17/04/2020 14:02:01
17/04/2020 14:02:14
17/04/2020 14:02:23
17/04/2020 14:02:42

17/04/2020 14:02:59
17/04/2020 14:03:23

17/04/2020 14:03:38

17/04/2020 14:04:03

17/04/2020 14:04:37

17/04/2020 14:05:03

17/04/2020 14:05:26

17/04/2020 14:05:45

17/04/2020 14:06:03

17/04/2020 14:06:53

17/04/2020 14:07:48

17/04/2020 14:08:21

17/04/2020 14:08:35

17/04/2020 14:08:44
17/04/2020 14:09:15
17/04/2020 14:11:40

17/04/2020 14:13:52

17/04/2020 14:15:14

17/04/2020 14:16:33

17/04/2020 14:16:48

17/04/2020 14:18:40

17/04/2020 14:18:49

17/04/2020 14:21:32

17/04/2020 14:22:15
17/04/2020 14:35:34
20/04/2020 12:00:01

20/04/2020 12:00:19
20/04/2020 12:00:55
20/04/2020 12:03:31

20/04/2020 12:03:50

20/04/2020 12:04:09
22/04/2020 14:00:00
22/04/2020 14:00:30
22/04/2020 14:02:01

22/04/2020 14:02:36
22/04/2020 14:02:59
22/04/2020 14:03:14

Boa tarde.

Neste momento retomaremos a sesséo deste certame, RDC 01/2020 da UFMA.

Informamos que a CPL e a Unidade Técnica Demandante da Contratagao ja realizaram a analise
preliminar da proposta comercial, e das planilhas apresentadas pela licitante TENCOL ENGENHARIA
LTDA.

O parecer técnico esta disponivel na integra no endereco
http://www.ufma.br/portalUFMA/resultado/ZzerKIFmFYzhGFT.pdf

Segue analise:

Apds andlise técnica da proposta comercial da Empresa Tencol Engenharia LTDA. cujo desconto ofertado
foi de 16,20% (Dezesseis virgula vinte por cento) e valor global de R$ 2.558.369,51 (Dois milhdes,
quinhentos e cinquenta e oito mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos), verificou-
se 0 que segue:

A Carta Comercial apresentada contém as especificagdes do objeto e observa as caracteristicas
determinadas pelos subitens 6.8.1, 6.8.1.1 e 6.8.2 do Edital.

O valor global da proposta da empresa licitante (R$ 2.558.369,51) € menor que o orgado pela UFMA (R$
3.052.946,91), estando condizente com o desconto de 16,20% apresentado na carta da proposta
comercial.

Verificou-se que todos os precos unitarios que constam na Planilha Orgcamentaria da proposta estdo
abaixo dos valores de referéncia da UFMA e que o percentual do desconto ofertado incidiu de forma linear
em todos os itens do orgamento, atendendo, portanto, ao subitem 5.8.1 do Edital, conforme demonstrado
no parecer .

No que diz respeito ao percentual de Bonificagdo/Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), a licitante
apresentou o detalhamento de todos os seus componentes, inclusive em forma percentual, nos moldes do
Anexo V do Edital.

Contudo, foi identificado na composigéo que o calculo do BDI (Geral e Diferenciado), considerando os
coeficientes aplicados pela empresa para Administragdo Central, Despesa Financeira, Seguros, Riscos
e/ou imprevistos, Tributos e Taxas, e Lucros, resultaria nos valores de 17,51% (Geral) e 15,84%
(Diferenciado), o que ndo condiz com os valores totais de BDI de 17,10% (Geral) e 14,87% (Diferenciado)
apresentados na composigao da empresa.

O erro de calculo mencionado trata-se, contudo, de erro de preenchimento de planilha, sendo passivel de
corregao por parte da empresa para adequar o calculo dos coeficientes ao BDI proposto.

Observa-se, ainda, que o BDI adotado pela empresa ¢ bem menor que o BDI do orgamento de referéncia
da UFMA, todavia, sobre o tema, o Plenario do Tribunal de Contas da Unido decidiu:

O licitante pode apresentar a taxa de BDI que melhor Ihe convier, desde que o prego proposto para cada
item da planilha e, por consequéncia, o preco global ndo estejam em limites superiores aos pregos de
referéncia” (Acordao 2738/2015 — Plenario. Embargos de Declaragdo, Relator Ministro Vital do Régo).

O Cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante segue os parametros do cronograma fisico-
financeiro de referéncia contido no Anexo IV do Edital. Entretanto, foram observadas incongruéncias no
preenchimento dos valores de pagamento no cronograma, de modo que a soma das seis parcelas de
pagamento dos servigos resulta no valor de R$ 2.536.398,34, que é menor que o valor global ofertado, R$
2.558.369,51, o que também é considerado um erro sanavel.

Em atendimento ao que determina o Edital, a empresa apresentou Planilha de Composigao de dos
Encargos Sociais Sobre a Mao de Obra, na qual foi constatado um equivoco no calculo do encargo D2
(Grupo D), que resultariam nos percentuais de 0,18% (horista) e 0,17% (mensalista) e ndo nos percentuais
de 0,70% (horista) e 0,78% (mensalista). No entanto, tal erro de preenchimento de planilha pode ser
saneado através de ajustes nos encargos supracitados.

Consta entre os documentos apresentados pela empresa, Planilha de Composigdo de Custo Unitario com
as composicdes detalhadas de todos os itens, seguindo as caracteristicas do Anexo VI, conforme
estabelece a alinea “i” do subitem 7.3 do Edital.

Considerando que os erros apontados sdo meramente formais, os quais podem ser sanados,
manifestamo-nos no sentido de que tais erros sejam corrigidos pela licitante sem que haja majoragéo do
prego global ofertado

Este é o parecer.

Ante ao exposto, realizaremos a diligéncia para sanear os vicios apontados.

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - SR. Licitante, CONVOCAMOS, com fulcro nos subitens 4.10, 6.11 e
7.5.1 do edital, para que nos envie, por meio de funcionalidade disponivel no sistema Comprasnet, , SOB
PENA DE DESCLASSIFICACAO:

1. O detalhamento BDI proposto com os a corregédo dos calculo dos coeficientes apontados no parecer.

2. Cronograma fisico-financeiro devidamente corrigido, considerando as incongruéncias apontadas no
parecer.

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - 1. O detalhamento BDI proposto com os a corregdo dos calculo dos
coeficientes apontados no parecer.

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - 2. Cronograma fisico-financeiro devidamente corrigido,
considerando as incongruéncias apontadas no parecer.

Senhor fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 01.684.244/0001-01, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comisséo de Licitag&o.

Senhor Fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.684.244/0001-01, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - O prazo para atendimento desta solicitagdo é até o meio dia de
segunda feira, dia 20/04/2020.

Findo o prazo informado, o Presidente informara sobre o andamento do julganto.

certo, sr. Presidente

Senhor fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 01.684.244/0001-01, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comisséo de Licitag&o.

Bom dia.

Informamos que a documentagéo encaminhada em sede de diligéncia esta em analise.

Informamos a todos que retomaremos a sessado deste certame nesta quarta feira, dia 22/04/2020, a partir
das 14 horas, informando sobre o resultado ou promovendo as diligéncias que se fizerem necesarias.
Informamos a todos que retomaremos a sessao deste certame nesta quarta feira, dia 22/04/2020, a partir
das 14 horas, informando sobre o resultado ou promovendo as diligéncias que se fizerem necessarias

A todos um bom dia.

Boa tarde.

Neste momento retomaremos a sessao deste certame, RDC 01/2020 da UFMA.

Iniciaremos informando o resultado da analise da documentacéo enviada em sede de diligéncia pela
licitante TENCOL ENGENHARIA LTDA.

O parecer técnico esta disponivel no link http://www.ufma.br/portal UFMA/resultado/iDCszUtz8eTFgKr.pdf
Segue a analise:

Apos andlise dos ajustes na Proposta de Pregos da empresa TENCOL ENGENHARIA LTDA., verificou-se
que a licitante reviu seu célculo referente ao BDI através do qual ficou constatado que havia erro no
preenchimento dos coeficientes da composicédo do BDI Geral. Assim, em atendimento ao solicitado, a
licitante procedeu a adequagao dos coeficientes na composicédo do BDI Geral para resultar no valor de
17,10% aplicado.
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Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

22/04/2020 14:03:27

22/04/2020 14:03:42

22/04/2020 14:04:04

22/04/2020 14:04:25

22/04/2020 14:05:48

22/04/2020 14:06:16

22/04/2020 14:08:40

22/04/2020 14:09:14

27/04/2020 14:01:35

27/04/2020 14:02:19

27/04/2020 14:03:06

27/04/2020 14:03:36

27/04/2020 14:04:20

27/04/2020 14:06:07

27/04/2020 14:06:50

27/04/2020 14:07:08

27/04/2020 14:08:27

27/04/2020 14:08:45

27/04/2020 14:09:17

27/04/2020 14:09:32
27/04/2020 14:11:59
27/04/2020 14:12:46

27/04/2020 14:13:00

27/04/2020 14:13:21

27/04/2020 14:14:25

27/04/2020 14:15:16

27/04/2020 14:15:37

27/04/2020 14:15:49

27/04/2020 14:16:18

27/04/2020 14:17:39

27/04/2020 14:18:04

27/04/2020 14:18:22

27/04/2020 14:18:48

27/04/2020 14:19:19
27/04/2020 14:19:51

Com relagdo as incongruéncias apontadas no preenchimento dos valores de pagamento no Cronograma
fisico-financeiro, observou-se que a licitante fez os ajustes necessarios.

Do mesmo modo, a empresa efetuou as corregdes na Planilha de Composigado de dos Encargos Sociais
Sobre a M&o de Obra, ajustando os valores do encargo D2 (Grupo D) para os percentuais de 0,18%
(horista) e 0,17% (mensalista) e encargos do Grupo C para manter os percentuais totais gerais dos
encargos sociais em 79,25% (horista) e 43,49% (mensalista).

A respeito do BDI Diferenciado, cumpre-nos esclarecer que, ao consultar memorial de calculo da analise,
detectamos um equivoco no preenchimento de dado relativo ao lucro (4,00 em vez de 3,13), o que acabou
por resultar em valor divergente do calculado pela licitante. Ao refazermos os célculos com os coeficientes
aplicados pela empresa, constatamos que o BDI Diferenciado de 14,87% foi corretamente calculado.
Ante o exposto, atestamos que as corregdes solicitadas nos elementos que compdem a Proposta
Comercial da licitante foram devidamente realizadas.

Assim, sanados os vicios apontados sem a majoragdo do valor global da proposta, informamos que a
mesma foi considerada aceita.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intengéo de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

Informamos que retomaremos os trabalhos segunda feira, dia 27/04/2020, as 14 horas com a fase de
habilitagdo. Portanto, estejam atentos a data e horario informados.

Boa tarde a todos.

Boa tarde!

Neste momento termos a realizagdo de mais uma sessédo do RDC 01/20 da UFMA, e como informado,
iniciaremos a fase habilitagéo.

Inicialmente, faremos a analise da condigdo prévia ao exame da documentagao de habilitagéo, realizada
nos termos do subitem 8.1 e seguintes do edital.

O SICAF e demais certiddes estdo disponiveis no link
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/vCqOpF40RnOwNIiC.pdf

1.SICAF

«Situagéo do Fornecedor: Credenciado;

Data de Vencimento do Cadastro: 23/06/2020;

*Qcorréncias e Impedimentos (8.1.1 do edital):

i.Ocorréncia: Nada Consta;

ii.Impedimento de Licitar: Nada Consta;

iii.Vinculo com "Servigo Publico": Nada Consta;

iv.Ocorréncias Impeditivas indiretas: Nada Consta;

2.Consulta Consolidada da Pessoa Juridica: Consulta realizada em: 08/04/2020 16:44:34.

Informagdes da Pessoa Juridica:

Razao Social: TENCOL ENGENHARIA LTDA CNPJ: 01.684.244/0001-01

*Resultados da Consulta Eletrénica:

Orgéo Gestor: TCU Cadastro: Licitantes Inidoneos Resultado da consulta: Nada Consta;

Orgao Gestor: CNJ Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade Resultado da consulta: Nada Consta;

Orgéo Gestor: Portal da Transparéncia Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
Resultado da consulta: Nada Consta;

Orgao Gestor: Portal da Transparéncia Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas
Resultado da consulta: Nada Consta.

3.Consulta da Pessoa Fisica - CPF 257.716.633-87 (8.1.5 do edital), Considerando o contrato social
disponibilizado no SICAF

*CEIS - Portal da transparéncia (Data da consulta: 08/04/2020 16:53:23) - Nenhum registro encontrado;
«Improbidade Administrativa e inelegibilidade: Consulta 08/04/2020 as 16:51 - NAO CONSTA no Cadastro
Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de
condenacéo com transito em julgado ou sangéo ativa quanto ao CPF n°® 257.716.633-87;

*CERTIDAO NEGATIVA DE LICITANTES INIDONEOS:

Nome completo: FELIX BISPO DA SILVA CPF/CNPJ: 257.716.633-87.

O Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a)
NAO CONSTA da relagao de responsaveis iniddneos para participar de licitagdo na administragéo publica
federal, por deciséo deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Organica do TCU).
Certidao emitida as 16:52:28 do dia 08/04/2020, com validade de trinta dias a contar da emisséo.
Verificada a condi¢éo de participagdo, passemos ao julgamento da habilitagao:

1.SICAF

| - Credenciamento (Possui Pendéncia);

Il - Habilitagéo Juridica: cadastrado;

Ill- Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal:

*Receita Federal e PGFN: 24/07/2020

*FGTS: 08/07/2020

Trabalhista: 01/05/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal:

*Receita Estadual/Distrital: 09/08/2019 (*);

*Receita Municipal: 29/07/2019 (*).

VI - Qualificagdo Econdmico - Financeira: validade 31/05/2020 (8.8 do edital).

*A CPL fez o download do Balanco junto SICAF.

*Apresentou indices de liquidez Geral (ILG)= 12,69; Solvéncia Geral (ISG) = 12,27 e Liquidez Corrente
(ILC) = 60,31, séo todos maiores que 1,00, em conformidade com o subitem 8.8.3 do edital.

*A CPL fez o download da certiddo negativa de faléncia de concordata junto ao SICAF de acordo com o
item 8.8.1 do edital;

Dados financeiros extraidos do SICAF estao disponiveis no link

http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/jFNpGmwm3usPrCQ.pdf

Neste momento, em atengdo ao subitem 8.10 do edital, solicitaremos a documentagao de habilitagdo nao
contemplada no SICAF e/ou com validade vencida.

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, solicito o envio, com fulcro no subitem 8.10 do
edital, os seguintes documentos de habilitagéo:

a)Apresentar prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do
licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual (8.7.5. do edital);

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - b)Apresentar prova de regularidade com a Fazenda Municipal do
domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre (8.7.6.);

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - c)Apresentar RELAGAO DE COMPROMISSOS DE OBRAS OU
REFORMAS ASSUMIDAS, conforme subitem 8.8.5 do edital;

d)Comprovar a QUALIFICAGAO TECNICA COMPLETA exigida no subitem 8.9 e seguintes do edital.
Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - Ressaltamos que, nos termos do subitem 8.4.1. do edital, as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagao de habilitagéo, ainda
que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de
2006.
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MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Fornecedor responde
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

27/04/2020 14:20:17
27/04/2020 14:20:53

27/04/2020 14:21:11

27/04/2020 14:21:40

27/04/2020 14:22:25

27/04/2020 14:56:43

27/04/2020 15:01:22

27/04/2020 15:02:17
27/04/2020 15:02:49

27/04/2020 15:03:21
27/04/2020 15:34:22
27/04/2020 15:39:09
27/04/2020 15:39:35
27/04/2020 15:45:59

27/04/2020 15:51:10

27/04/2020 15:55:08
27/04/2020 15:56:39

27/04/2020 15:58:29
27/04/2020 15:58:37
30/04/2020 14:02:20
30/04/2020 14:02:36
30/04/2020 14:02:53

30/04/2020 14:03:10
30/04/2020 14:03:28

30/04/2020 14:03:55

30/04/2020 14:04:04

30/04/2020 14:04:18
30/04/2020 14:04:27
30/04/2020 14:04:40

30/04/2020 14:05:00

30/04/2020 14:05:16

30/04/2020 14:05:46
30/04/2020 14:05:57

30/04/2020 14:06:26

30/04/2020 14:06:50

30/04/2020 14:07:07

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - Esclarecemos ainda que, conforme edital:

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - 8.10.1. Dentro do prazo estabelecido no caput, poderéo ser
remetidos, por iniciativa do licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores
afetos a sua habilitagdo. Nesse caso, o licitante deve manifestar o desejo de envio de nova documentagéo
através do e-mail indicado no subitem 21.15 deste Edital, hipétese em que o Presidente da CPL fara novo
uso da funcionalidade “Convocar Anexo”.

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - 8.10.2. Depois de transcorrido o prazo estabelecido no caput, ndo
serdo considerados, para fins de analise, sob qualquer alegagéo, o envio de documentagao de habilitagcéo
que deveria/poderia ter sido remetida anteriormente, sendo realizado, pelo Presidente da CPL, o registro
da inabilitagdo e a convocagao do préximo licitante.

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - Esta solicitagcéo deve ser atendida em até 02 horas, por meio da
opcéo “Enviar Anexo” do sistema eletronico COMPRASNET, na forma do subitem 8.10 do edital.

Senhor Fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 01.684.244/0001-01, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

Sr. Presidente, solicito mais prazo, considerando a dificuldade que estamos tendo em anexar o arquivo,
Ressaltamos que enviamos pela cpl.

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - Autorizo o envio, dentro do prazo inicialmente concedido, através do
email cpl@ufma.br.

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - Pego apenas que demonstre que ndo conseguiu enviar via sistema.
Daremos a devida publicidade aos interessados, disponibilizando a documentagdo encaminhada no sitio
oficial.

Em instantes disponibilizaremos o link.

Sr. Presidente, enviamos os prints de demonstragdo conforme solicitado

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - Agradeco.

Em breve disponibilizaremos os links.

Segue o link com a primeira parte da documentacao:

http://www.ufma.br/portal UFMA/arquivo/wQ7VkahG8rBKsGk.pdf

Para TENCOL ENGENHARIA LTDA - Segue o link com a primeira parte da documentag&o:
http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/Ww1mbUDFWMCZ37v.pdf

Informamos a todos que a documentagao enviada esta em analise.

Todos os documentos desta sessao estédo disponiveis no sitio oficial
https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/, nos documentos relacionados ao RDC 01/2020 da UFMA.
Informamos que daremos continuidade a sessao de habilitagdo nesta quinta feira, dia 30/04/2020, a partir
das 14 horas.

Boa tarde a todos.

Boa tarde!

Neste momento teremos a realizagdo de mais uma sessdo do RDC 01/20 da UFMA, e daremos
continuidade a fase habilitagdo.

Segue analise:

1.Em relagéo a Habilitagao juridica, fora apresentada a 5 ? Alteragdo e Consolidacéo do Contrato Social.
Desta forma, analisamos a condigcdo de participagdo das sécias:

1.1.CPF n° 044.383.063-02:

*CEIS - Portal da transparéncia (Data da consulta: 28/04/2020 13:25:31) - Nenhum registro encontrado;
«Improbidade Administrativa e inelegibilidade: “Certifico que nesta data (28/04/2020 as 13:23) NAO
CONSTA no Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenagao com transito em julgado ou sancéo ativa quanto ao CPF n°
044.383.063-027;

*CERTIDAO NEGATIVA DE LICITANTES INIDONEOS:

Nome completo: GABRIELA BISPO DA SILVA: CPF/CNPJ: 044.383.063-02

O Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a)
NAO CONSTA da relagao de responsaveis iniddneos para participar de licitagdo na administragdo publica
federal, por decisdo deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei n°® 8.443/92 (Lei Organica do TCU).

Nao constam da relagao consultada para emissao desta certiddo os responsaveis ainda ndo notificados do
teor dos acérdaos condenatdrios, aqueles cujas condenagdes tenham tido seu prazo de vigéncia expirado,
bem como aqueles cujas apreciagdes estejam suspensas em razao de interposicédo de recurso com efeito
suspensivo ou de deciséo judicial.

Certidao emitida as 13:27:08 do dia 28/04/2020, com validade de trinta dias a contar da emissao.

1.2.CPF n° 619.404.663-50

*CEIS - Portal da transparéncia (Data da consulta: 28/04/2020 13:25:31) - Nenhum registro encontrado;
«Improbidade Administrativa e inelegibilidade: “Certifico que nesta data (28/04/2020 as 13:21) NAO
CONSTA no Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade registros de condenagao com transito em julgado ou sangéo ativa quanto ao CPF n°
619.404.663-50";

*CERTIDAO NEGATIVA DE LICITANTES INIDONEOS:

Nome completo: GABRIELA : GRACIELE BISPO DA SILVA CPF/CNPJ: 619.404.663-50

O Tribunal de Contas da Unido CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a)
NAO CONSTA da relagéo de responsaveis iniddéneos para participar de licitagdo na administracéo publica
federal, por decisdo deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei n° 8.443/92 (Lei Orgéanica do TCU).

Nao constam da relagdo consultada para emissao desta certiddo os responsaveis ainda ndo notificados do
teor dos acérdaos condenatdrios, aqueles cujas condenagdes tenham tido seu prazo de vigéncia expirado,
bem como aqueles cujas apreciagdes estejam suspensas em razdo de interposicédo de recurso com efeito
suspensivo ou de decisao judicial.

Certidao emitida as 13:27:08 do dia 28/04/2020, com validade de trinta dias a contar da emissao.
2.Apresentou prova de inscrigdo e de regularidade com a fazenda municipal, expedido pelo municipio de
Sé&o Félix de Balsas/MA em 19/02/20 e valido por 90 dias, conforme (8.7.5. e 8.7.6 do edital);
3.Apresentou relagdo de compromissos de obras ou reformas assumidas, conforme subitem 8.8.5 do
edital, no valor de R$ 338.000,00.

4.Comprovou capacidade operativa, conforme subitem 8.8.2.3 do edital:

*PL = R$ 738.822,62; 10% da Proposta Comercial = R$ 255.836,951; Compromissos Assumidos = R$
338.000,00. (PL — CA > 10%Prop).

5.QUALIFICAGCAO TECNICA: parecer técnico esta disponivel no enderego

http://www.ufma.br/portal UFMA/resultado/AKLgTqWMENP1mBU.pdf

A Empresa Tencol Engenharia LTDA apresentou Certiddo de Registro do Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA em plena validade e de acordo com as areas de atuacéo previstas no
Edital, cumprindo a exigéncia do subitem 8.9.2do Edital.

Para a comprovacéo da Capacitagdo Técnico-Operacional, subitem 8.9.3 do Edital, a empresa licitante
apresentou atestados de capacidade técnica emitidos em seu nome e fornecidos por Pessoa Juridica,
conforme demonstrado a seguir:
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MENSAGENS DA LICITAGAO

Troca de Mensagens
Origem

Data/Hora Registro

Mensagem

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Presidente fala

Presidente fala
Presidente fala

Datas Recursais

Data Limite para Registro de Recurso:

30/04/2020 14:07:28

30/04/2020 14:07:39

30/04/2020 14:08:07

30/04/2020 14:08:22

30/04/2020 14:08:49

30/04/2020 14:09:03

30/04/2020 14:09:14

30/04/2020 14:09:46

30/04/2020 14:09:59

30/04/2020 14:10:10

30/04/2020 14:10:23

30/04/2020 14:10:43

30/04/2020 14:10:59

30/04/2020 14:11:10
30/04/2020 14:11:39

30/04/2020 14:12:33

30/04/2020 14:12:47

30/04/2020 14:13:06

30/04/2020 14:13:19
30/04/2020 14:13:57

30/04/2020 14:14:19

30/04/2020 14:15:15
30/04/2020 14:16:45

08/05/2020

Data Limite para Registro de Contrarrazdo: 15/05/2020

Data Limite para Registro de Decisao:

22/05/2020

a)Exigido em edital: Execugdo e compactacéo de base e/ou sub-base, com pedregulho ou picarra -
3.000,00 m?.

Declarante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA (CONSTRUGAO DE AGUDES NOS
POVOADOS DE BOA SORTE, SERRA DAS CANAS, SITIO SECO DOS ROCHAS E SERRA NEGRA).
Executado: Revestimento primario da plataforma do macigo m3 13.225,00 m?.

Declarante: PREFEITURA MUNICIPIO DE JATOBA/MA (CONSTRUGAO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO). Executado: Aterro compactado pigarra - Base para pavimentos de vias 4.395,00 m?.
Analise técnica: A licitante apresentou atestado que comprova a execugéo de aterro compactado com
utilizagéo de pigarra, um dos materiais requeridos pelo Edital, na preparagao de base para pavimento de
via, o que atende ao requerido, inclusive pelo material utilizado: picarra. Apresentou ainda, atestado que
comprova execugao de revestimento primario da plataforma do macigo, servico esse que guarda
similaridade com a execugao de base e sub/base, pois o revestimento primario trata-se de:[...]

“camada de solo de boa qualidade estabilizado, superposta ao leito natural de uma rodovia para
proporcionar o melhoramento das caracteristicas superiores as do solo natural, garantindo melhores
condigdes de transito”. O quantitativo total é de, 17.620,00m?, portanto, maior que o minimo exigido. A
licitante atende.

b)Exigido em edital: Execugéo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado (25x25x10 cm)
(m2) - 3.900,00 m>.

Declarante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS/MA (REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA DE
COLINAS). Executado: Pavimento tipo paralelepipedo (Calgamento) - 120,00 m2.

Declarante: SANTOS E MENESES LDTA (CONSTRUGAO DO PREDIO DO SUPERMERCADO SAOQ
JOSE BARATAO - MIX BARATAO - 2018). Executado: Pavimento em bloco intertravado, espessura 10cm,
sobre coxim de areia - 1.260,00 m?2.

Declarante: PREFEITURA MUNICIPIO DE JATOBA/MA (CONSTRUGAO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO). Executado: Calgamento em ruas de acesso (Bloquete 10cm) - 3.958,00 m2.

Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam a execucéo de piso intertravado com
espessura de 10cm, logo, a mesma espessura requisitada pelo Edital. Os servigos de pavimentagdo com
paralelepipedo foram aceitos como equivalentes por exigirem técnica muito similar de execucéo. O
quantitativo total & de 5.338,00m?, portanto, maior que o minimo exigido. A licitante atende.

c)Exigido em edital: Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto moldado in loco, com junta de
madeira de h=10cm, acabamento convencional, espessura 10 com, armado (m2) - 3.800,00 m2.
Declarante: SANTOS E MENESES LDTA (CONSTRUGAO DO PREDIO DO SUPERMERCADO SAOQ
JOSE BARATAO - MIX BARATAO - 2018). Executados: Lastro de concreto - contrapiso 2.970,00 m?;
Calgada de protegéo - concreto simples - 983,24 m2.

Declarante: SANTOS E MENESES LDTA (CONSTRUGAO DO PREDIO DO SUPERMERCADO SAQ
JOSE BARATAO - MIX BARATAO - 2015). Executado: Lastro de concreto - contrapiso - 1.720,00 m?.
Declarante: PREFEITURA MUNICIPIO DE JATOBA/MA (CONSTRUGAO DO CENTRO
ADMINISTRATIVO). Executados: Calgada/passeio (prédio, praca de eventos, rampas, ruas de acesso em
concreto esp. até 10cm com tela, junta seca - 933,00 m2.

Analise técnica: A licitante apresentou atestados que comprovam a execugéo de calgada. Os servigos de
lastro de concreto também foram aceitos, pois, apesar de ndo armados, correspondem a servigos de
equivaléncia técnica. Foi apresentado um quantitativo total de 6.606,24m?, portanto, maior que o minimo
exigido. A licitante atende.

d)Exigido em edital: Tubo de concreto para redes coletoras de aguas pluviais, didmetro de 800mm (m) -
129,00 m.

Declarante: SANTOS E MENESES LDTA (CONSTRUGAO DO PREDIO DO SUPERMERCADO SAO
JOSE BARATAO - MIX BARATAO - 2018). Executado: Galeria tipo bueiro celular, conc. armado - 1,10 x
1,00 drenagem subterranea - 18,60 m.

Declarante: PREFEITURA MUNICIPIO DE MIRADOR/MA (RECUPERAGAO DE ESTRADA VICINAL -
FERNANDO FALCAO ATE MIRADOR). Executado: BSTC = 1,00m - completo - 118,00 m.

Analise técnica: A licitante ndo apresentou atestado que comprove a execugao de tubos de concreto.
Entretanto, apresentou atestados que comprovam a execucao de galeria do tipo bueiro celular de concreto
e bueiro tubular simples de concreto, cuja execugéo se equipara tecnicamente ao servigo exigido. Foi
apresentado um quantitativo total de 136,60m, portanto maior que o minimo exigido. A licitante atende.
Prosseguindo:

No que concerne a comprovagao da Capacitagdo Técnico-Profissional, a empresa apresentou Certidées
de Acervo Técnico — CAT expedidas pelo CREA — MA em nome do Engenheiro Civil Félix Bispo da Silva,
Responsavel Técnico da licitante, nas quais constam os servigos de execugao de obras de terraplanagem,
sistema de drenagem pluvial superficial e profunda (guias, sarjetas, tubulagdes de concreto), [...]
[...]execugdo e compactagdo de base e /ou sub-base e pavimentagdo com piso intertravado com bloco
sextavado, atendendo, assim, ao que estabelecem os subitens 8.9.6 e 8.9.6.1 do Edital.

A empresa licitante apresentou declaragdo de conhecimento do local da obra nos termos do subitem
8.9.10.1.

Portanto, com base na documentacéo apresentada, entendemos que a licitante Tencol Engenharia LTDA.
atende as exigéncias relativas a qualificagdo técnica previstas no Edital.

Pelo exposto, decidimos pela habilitagdo da licitante Tencol Engenharia LTDA.

Senhor fornecedor TENCOL ENGENHARIA LTDA, CPNJ/CPF: 01.684.244/0001-01, o prazo para envio de
anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comisséo de Licitag&o.

Srs. Fornecedores, esta aberto o prazo para registro de intencéo de recursos da fase de habilitagdo para o
item 1.

Foi informado o prazo final para o registro de intengéo de recurso: 30/04/2020 as 14:26.

Foi informada nova data de fechamento de prazo para registro de intengéo de recurso: 30/04/2020 as
14:30.

Apods encerramento da Sesséo Publica, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o
resultado da Sessao Publica e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 54, do Decreto 7581/2011. Nada mais havendo a declarar,
foi encerrada a sesséo as 14:32 horas do dia 30 de Abril de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comiss&o da

Licitagao.

VITOR DAVI BARROS DE SOUZA

Presidente
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JOSE MARIANO MUNIZ NETO
Presidente substituto

RAIMUNDO NONATO CARVALHO PIORSKY JUNIOR
Membro
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