UFMA

4= \ UNIVERSIDADE
FEDERAL DO
MARANHAO

SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
Diretoria de Planejamento e Controle

o

N U0

] <
&
&

.

)
Ok (o]
® Fegera) ©

RDC ELETRONICO 001/2020
Processo 23115. 001602/2020-65

ANALISE TECNICA DA PROPOSTA

Trata-se de analise de ajustes na Proposta de Precos da empresa HAZA
CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA.

Apo6s verificacdio dos documentos encaminhados, constatou-se que empresa
apresentou planilha com ajustes dos valores unitarios em todos os itens, demonstrando a
incidéncia do desconto linear de 20,18%, bem como carta comercial com valor global
ajustado, atendendo, portanto, ao solicitado.

Assim sendo, por questoes formais, faz-se necessario a apresentacdo de todos os
elementos da proposta com o preco ajustado, considerando a incidéncia do desconto linear,

nos termos do subitem 6.8 do Edital.
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