

154041.102020.33315.4898.115160898042



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

**Ata de Realização do Pregão Eletrônico**  
**Nº 00010/2020 (SRP)**

Às 10:00 horas do dia 20 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA GR Nº 214/2020-MR de 24/03/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 23115003198202041, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00010/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís, e Campus de Balsas.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 7.068.073,6400**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Aceito para:** IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.195.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Item: 2****Descrição:** Manutenção / Reforma Predial**Descrição Complementar:** Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 2.378.866,7300**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 1,00**Aceito para:** EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 1.350.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**Histórico****Item: 1 - Manutenção / Reforma Predial****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.198.903/0001-05	TREZE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 6.007.862,5900	R\$ 6.007.862,5900	20/05/2020 09:29:28
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís.							
04.239.179/0001-95	O B S PINTO ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.279.262,3700	R\$ 6.279.262,3700	20/05/2020 09:49:57
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís.							
04.885.201/0001-74	SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES EIRELI	Não	Não	1	R\$ 6.326.029,9100	R\$ 6.326.029,9100	19/05/2020 15:50:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís.							

06.274.724/0001-00	FENIX CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 6.461.645,0700	R\$ 6.461.645,0700	20/05/2020 09:29:27
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS SAO LUIS							
07.776.083/0001-54	IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 6.709.465,1100	R\$ 6.709.465,1100	19/05/2020 19:59:53
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís.							
32.774.378/0001-39	BERFECK ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 6.958.514,8700	R\$ 6.958.514,8700	20/05/2020 08:24:32
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís.							
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.000.000,0000	R\$ 7.000.000,0000	18/05/2020 20:46:25
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís.							
06.118.323/0001-60	CONSTRUTORA PENIEL IND. E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.023.281,0000	R\$ 7.023.281,0000	19/05/2020 14:09:48
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DA MATERIAL NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO E EM QUAISQUER OUTRAS INSTALAÇÕES QUE VENHAM A SER OCUPADAS POR ESTA UNIVERSIDADE EM SÃO LUIS OU NA CIDADE UNIVERSITÁRIA DOM DELGADO, DORAVANTE DENOMINADO CAMPUS DE SÃO LUÍS, E CAMPUS DE BALSAS.							
24.537.805/0001-37	MARCCARY ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.068.073,0000	R\$ 7.068.073,0000	19/05/2020 23:10:50
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís.							
63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.068.073,6400	R\$ 7.068.073,6400	11/05/2020 03:14:37
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Campus São Luís							
11.915.665/0001-41	CLAUDIO FERRO ARQUITETURA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.068.073,6400	R\$ 7.068.073,6400	18/05/2020 11:09:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís.							
09.060.446/0001-86	S.L.Z SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 7.068.073,6400	R\$ 7.068.073,6400	19/05/2020 15:57:53
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís.							
07.400.063/0001-84	PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	Sim	Não	1	R\$ 7.068.073,6400	R\$ 7.068.073,6400	19/05/2020 16:15:03
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís.							
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 7.068.073,6400	R\$ 7.068.073,6400	19/05/2020 16:56:44
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís.							
07.857.759/0001-34	R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.068.073,6400	R\$ 7.068.073,6400	19/05/2020 17:14:02
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís.							
11.749.808/0001-92	CONSTRUTORA COSTA R LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 7.068.073,6400	R\$ 7.068.073,6400	19/05/2020 21:03:18

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado CAMPUS DE SÃO LUIZ.

03.709.906/0001-78 TORQUATO Não Não 1 R\$ 7.068.073,6400 R\$ 7.068.073,6400 19/05/2020  
FERNANDES 23:10:38  
ENGENHARIA LTDA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís, doravante denominado Campus de São Luís

18.800.903/0001-12 INOVE Sim Sim 1 R\$ 7.068.073,6400 R\$ 7.068.073,6400 20/05/2020  
TECNOLOGIA LTDA 00:49:09

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís.

19.389.810/0001-00 AHIH SERVICOS, Sim Sim 1 R\$ 7.068.073,6400 R\$ 7.068.073,6400 20/05/2020  
CONSULTORIA E 08:40:17  
COMERCIO EIRELI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís.

04.266.534/0001-15 J M CONTRUCOES E Não Não 1 R\$ 7.068.073,6400 R\$ 7.068.073,6400 20/05/2020  
EMPREENDIMENTOS 09:39:28  
EIRELI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade em São Luís ou na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de São Luís

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 7.068.073,6400	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 7.068.073,6400	63.777.718/0001-09	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 7.068.073,6400	11.915.665/0001-41	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 7.068.073,6400	07.400.063/0001-84	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 7.068.073,6400	07.857.759/0001-34	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 7.068.073,6400	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 7.068.073,6400	01.756.239/0001-59	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 7.068.073,6400	03.709.906/0001-78	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 7.068.073,6400	18.800.903/0001-12	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 7.068.073,6400	19.389.810/0001-00	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 7.068.073,6400	04.266.534/0001-15	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 7.068.073,0000	24.537.805/0001-37	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 7.023.281,0000	06.118.323/0001-60	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 7.000.000,0000	17.190.416/0001-12	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 6.958.514,8700	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 6.709.465,1100	07.776.083/0001-54	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 6.461.645,0700	06.274.724/0001-00	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 6.326.029,9100	04.885.201/0001-74	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 6.279.262,3700	04.239.179/0001-95	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 6.007.862,5900	06.198.903/0001-05	20/05/2020 10:00:10:770
	R\$ 6.000.000,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:04:46:600
*	R\$ 5.800,0000	07.776.083/0001-54	20/05/2020 10:05:24:810
	R\$ 5.911.029,9800	01.756.239/0001-59	20/05/2020 10:06:03:270
	R\$ 7.000.000,0000	07.400.063/0001-84	20/05/2020 10:06:28:370
	R\$ 6.500.000,0000	63.777.718/0001-09	20/05/2020 10:07:38:577
	R\$ 5.700.000,0000	06.274.724/0001-00	20/05/2020 10:08:31:090
	R\$ 5.911.000,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:09:03:163
	R\$ 5.800.000,0000	07.776.083/0001-54	20/05/2020 10:11:18:363
	R\$ 6.500.000,0000	07.400.063/0001-84	20/05/2020 10:11:25:273
	R\$ 6.800.000,0000	19.389.810/0001-00	20/05/2020 10:11:33:550
	R\$ 6.500.000,0000	18.800.903/0001-12	20/05/2020 10:11:49:360
	R\$ 5.100.000,0000	07.776.083/0001-54	20/05/2020 10:12:08:307
	R\$ 5.699.999,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:12:23:717
*	R\$ 508,9013	04.239.179/0001-95	20/05/2020 10:12:45:750
	R\$ 7.068.050,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:14:07:050
	R\$ 7.068.045,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:15:21:497
	R\$ 7.068.030,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:16:41:553

R\$ 5.090.000,0000	04.239.179/0001-95	20/05/2020 10:16:56:760
R\$ 4.900.000,0000	07.776.083/0001-54	20/05/2020 10:17:18:730
R\$ 5.099.999,0000	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:17:25:260
R\$ 7.068.025,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:17:48:937
R\$ 4.850.000,0000	04.239.179/0001-95	20/05/2020 10:18:15:413
R\$ 4.650.000,0000	07.776.083/0001-54	20/05/2020 10:18:53:510
R\$ 7.000.000,0000	03.709.906/0001-78	20/05/2020 10:19:21:583
R\$ 7.068.020,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:19:41:573
R\$ 4.610.350,0000	04.239.179/0001-95	20/05/2020 10:19:42:993
R\$ 5.050.000,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:19:48:853
R\$ 5.450.000,0000	06.198.903/0001-05	20/05/2020 10:19:56:143
R\$ 5.049.999,9900	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:20:55:780
R\$ 7.068.019,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:20:56:887
R\$ 7.068.018,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:21:54:427
R\$ 7.068.017,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:23:23:570
R\$ 4.300.000,0000	07.776.083/0001-54	20/05/2020 10:23:36:317
R\$ 4.280.000,0000	04.239.179/0001-95	20/05/2020 10:24:17:633
R\$ 5.048.990,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:24:33:073
R\$ 4.250.000,0000	07.776.083/0001-54	20/05/2020 10:24:39:553
R\$ 4.245.000,0000	04.239.179/0001-95	20/05/2020 10:25:04:040
R\$ 5.048.980,0000	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:26:01:687
R\$ 7.068.015,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:27:12:533
R\$ 5.048.950,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:27:19:870
R\$ 5.048.948,9900	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:28:19:270
R\$ 7.068.014,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:29:21:517
R\$ 7.068.013,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:30:28:647
R\$ 7.068.012,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:31:33:193
R\$ 7.068.010,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:32:42:903
R\$ 7.068.005,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:33:51:423
R\$ 7.068.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:34:52:240
R\$ 4.244.000,0000	07.776.083/0001-54	20/05/2020 10:35:55:537
R\$ 5.048.947,9800	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:36:29:003
R\$ 4.243.990,0000	04.239.179/0001-95	20/05/2020 10:36:48:043
R\$ 5.048.947,9600	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:37:28:403
R\$ 7.067.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:38:34:753
R\$ 7.066.990,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:39:45:637
R\$ 7.066.985,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:40:53:677
R\$ 7.066.980,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:41:59:747
R\$ 7.066.970,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:43:06:700
R\$ 7.066.960,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:44:28:890
R\$ 7.066.950,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:45:19:963
R\$ 7.066.940,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:46:33:987
R\$ 7.066.930,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:47:42:360
R\$ 7.066.920,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:48:50:617
R\$ 7.066.919,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:49:43:570
R\$ 7.066.918,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:50:23:760
R\$ 5.048.946,9800	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:50:57:040
R\$ 4.910.000,0000	06.274.724/0001-00	20/05/2020 10:51:16:093
R\$ 5.048.946,9300	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:51:43:687
R\$ 7.066.917,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:52:00:273
R\$ 7.066.916,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:52:36:860
R\$ 5.048.945,9800	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:52:53:183
R\$ 7.066.915,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:53:21:767
R\$ 5.048.944,9900	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:53:39:967
R\$ 7.066.914,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:54:45:537
R\$ 7.066.913,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:55:44:550
R\$ 7.066.912,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:56:47:153
R\$ 7.066.911,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:57:52:020
R\$ 7.066.910,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:58:52:343
R\$ 7.066.909,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:59:53:920
R\$ 7.066.908,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:01:01:983
R\$ 7.066.907,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:02:14:903
R\$ 7.066.906,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:03:02:450

R\$ 7.066.905,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:04:18:167
R\$ 7.066.904,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:05:29:910
R\$ 7.066.903,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:06:22:617
R\$ 7.066.902,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:07:27:893
R\$ 4.909.999,9000	11.749.808/0001-92	20/05/2020 11:07:30:630
R\$ 7.066.901,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:08:22:747
R\$ 7.066.900,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:09:18:173
R\$ 7.066.899,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:10:22:733
R\$ 7.066.898,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:11:34:837
R\$ 7.066.897,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:12:28:400
R\$ 7.066.896,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:13:21:170
R\$ 7.066.895,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:14:23:183
R\$ 7.066.894,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:15:27:517
R\$ 7.066.893,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:16:31:627
R\$ 7.066.832,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:17:31:227
R\$ 7.066.831,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:18:22:637
R\$ 7.066.830,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:18:59:933
R\$ 7.066.829,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:20:09:787
R\$ 7.066.828,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:20:56:213
R\$ 7.066.827,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:21:43:120
R\$ 7.066.826,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:22:30:790
R\$ 7.066.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:23:26:417
R\$ 7.065.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:24:20:773
R\$ 7.064.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:25:12:257
R\$ 7.063.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:26:20:367
R\$ 7.062.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:27:28:580
R\$ 7.061.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:28:25:487
R\$ 7.060.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:29:25:170
R\$ 6.750.000,0000	19.389.810/0001-00	20/05/2020 11:29:47:683
R\$ 7.059.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:30:49:087
R\$ 7.058.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:31:58:133
R\$ 7.057.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:33:01:333
R\$ 7.056.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:34:16:307
R\$ 7.055.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:35:25:477
R\$ 7.054.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:36:24:720
R\$ 7.053.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:37:22:887
R\$ 7.052.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:38:14:337
R\$ 7.051.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:39:16:123
R\$ 7.050.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:40:19:010
R\$ 7.049.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:41:23:150
R\$ 7.048.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:42:30:597
R\$ 7.047.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:43:17:193
R\$ 7.046.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:44:23:227
R\$ 7.045.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:45:23:450
R\$ 6.500.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:46:35:077
R\$ 4.574.750,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 11:46:56:893
R\$ 6.499.999,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:48:20:093
R\$ 6.499.998,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:49:16:670
R\$ 6.499.997,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:50:24:110
R\$ 6.400.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:51:24:833
R\$ 6.399.999,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:52:37:330
R\$ 6.399.998,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:53:37:127
R\$ 6.399.997,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:54:24:950
R\$ 6.399.996,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:55:26:687
R\$ 6.200.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:56:16:640
R\$ 4.195.000,0000	07.776.083/0001-54	20/05/2020 11:58:05:803

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	20/05/2020 10:03:44	Item Aberto.
Exclusão de lance	20/05/2020 10:10:44	Exclusão do lance no valor de R\$ 5.800,0000.

Exclusão de lance	20/05/2020 10:15:38	Exclusão do lance no valor de R\$ 508,9013.
Encerrado	20/05/2020 12:00:06	Item encerrado.
Sorteio eletrônico	20/05/2020 12:00:06	Item teve empate real para o valor 7.068.073,6400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2020 10:33:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2020 23:22:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/06/2020 10:21:43	Convocado para envio de anexo o fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 16:43:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54.
Aceite	10/06/2020 10:14:32	Aceite individual da proposta. Fornecedor: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 4.195.000,0000.
Habilitado	16/06/2020 10:22:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54
Registro Intenção de Recurso	16/06/2020 10:40:49	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: S.L.Z SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI CNPJ/CPF: 09060446000186. Motivo: A empresa SLZ SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI registra aqui a sua intenção de interpor recurso contra a habilitação técnica da Proposta apresentada pela empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA
Registro Intenção de Recurso	16/06/2020 10:40:51	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 04885201000174. Motivo: SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, já devidamente habilitada no SICAF, vem por este, apresentar intenção de recurso referente à Habilitação e Proposta da empresa IMPERMANTA
Intenção de Recurso Aceita	16/06/2020 10:54:45	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: S.L.Z SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 09060446000186.
Intenção de Recurso Aceita	16/06/2020 10:54:52	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ/CPF: 04885201000174.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
04.885.201/0001-74	16/06/2020 10:40	16/06/2020 10:54	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, já devidamente habilitada no SICAF, vem por este, apresentar intenção de recurso referente à Habilitação e Proposta da empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
09.060.446/0001-86	16/06/2020 10:40	16/06/2020 10:54	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> A empresa SLZ SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI registra aqui a sua intenção de interpor recurso contra a habilitação técnica da Proposta apresentada pela empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA para o Item 1, conforme será devidamente explanado na peça recursal.			

**Item: 2 - Manutenção / Reforma Predial**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
06.198.903/0001-05	TREZE COMERCIO E LOGISTICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.022.036,7200	R\$ 2.022.036,7200	20/05/2020 09:29:28
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS							
04.885.201/0001-74	SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI	Não	Não	1	R\$ 2.130.301,2500	R\$ 2.130.301,2500	19/05/2020 15:50:58
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS							
04.239.179/0001-95	O B S PINTO ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.134.439,3700	R\$ 2.134.439,3700	20/05/2020 09:49:57
<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS							
06.274.724/0001-00	FENIX CONSTRUÇÕES E INCORPORACOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.206.507,9800	R\$ 2.206.507,9800	20/05/2020 09:29:27

	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS					
10.716.914/0001-07	EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.251.595,2600	R\$ 2.251.595,2600 20/05/2020 08:49:55
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS					
17.190.416/0001-12	ASCON LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.300.001,7600	R\$ 2.300.001,7600 18/05/2020 20:46:25
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS					
07.776.083/0001-54	IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.308.111,5000	R\$ 2.308.111,5000 19/05/2020 21:08:27
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS					
32.774.378/0001-39	BERFECK ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.324.623,8000	R\$ 2.324.623,8000 20/05/2020 08:24:32
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS					
12.805.036/0001-21	MULTCOM CONSTRUTORA EIRELI	Não	Não	1	R\$ 2.353.946,2100	R\$ 2.353.946,2100 18/05/2020 17:01:52
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS					
06.118.323/0001-60	CONSTRUTORA PENIEL IND. E COMERCIO LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.369.713,8900	R\$ 2.369.713,8900 19/05/2020 14:09:48
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA INERENTES À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DA MATERIAL NAS INSTALAÇÕES PREDIAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO E EM QUAISQUER OUTRAS INSTALAÇÕES QUE VENHAM A SER OCUPADAS POR ESTA UNIVERSIDADE EM SÃO LUIS OU NA CIDADE UNIVERSITÁRIA DOM DELGADO, DORAVANTE DENOMINADO CAMPUS DE SÃO LUÍS, E CAMPUS DE BALSAS.					
07.857.759/0001-34	R T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.378.865,7300	R\$ 2.378.865,7300 19/05/2020 17:14:02
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS					
24.537.805/0001-37	MARCCARY ENGENHARIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.378.866,0000	R\$ 2.378.866,0000 19/05/2020 23:10:50
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS					
63.777.718/0001-09	C. M - COMERCIO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.378.866,7300	R\$ 2.378.866,7300 11/05/2020 03:14:37
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Campus Balsas					
09.060.446/0001-86	S.L.Z SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 2.378.866,7300	R\$ 2.378.866,7300 19/05/2020 15:57:53
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS					
07.400.063/0001-84	PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	Sim	Não	1	R\$ 2.378.866,7300	R\$ 2.378.866,7300 19/05/2020 16:15:03
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS					
01.756.239/0001-59	CR OBRAS DA CONSTRUCAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.378.866,7300	R\$ 2.378.866,7300 19/05/2020 16:56:44
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS					
11.749.808/0001-92	CONSTRUTORA COSTA R LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.378.866,7300	R\$ 2.378.866,7300 19/05/2020 21:03:18
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS.					
03.709.906/0001-78	TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA	Não	Não	1	R\$ 2.378.866,7300	R\$ 2.378.866,7300 19/05/2020 23:10:38
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Contratação de serviços comuns de engenharia inerentes à manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO e em quaisquer outras instalações que venham a ser ocupadas por esta Universidade na Cidade Universitária Dom Delgado, doravante denominado Campus de Balsas.					
18.800.903/0001-12	INOVE TECNOLOGIA LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 2.378.866,7300	R\$ 2.378.866,7300 20/05/2020 00:49:09
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS					
19.389.810/0001-00	AHIH SERVICOS, CONSULTORIA E	Sim	Sim	1	R\$ 2.378.866,7300	R\$ 2.378.866,7300 20/05/2020 08:40:17

## COMERCIO EIRELI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS

04.266.534/0001-15 J M CONTRUCOES E Não Não 1 R\$ 2.378.866,7300 R\$ 2.378.866,7300 20/05/2020  
EMPREENDEIMENTOS 09:39:28  
EIRELI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de material nas instalações prediais da UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - CAMPUS BALSAS

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.378.866,7300	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.378.866,7300	63.777.718/0001-09	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.378.866,7300	07.400.063/0001-84	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.378.866,7300	01.756.239/0001-59	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.378.866,7300	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.378.866,7300	03.709.906/0001-78	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.378.866,7300	18.800.903/0001-12	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.378.866,7300	04.266.534/0001-15	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.378.866,7300	19.389.810/0001-00	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.378.866,0000	24.537.805/0001-37	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.378.865,7300	07.857.759/0001-34	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.369.713,8900	06.118.323/0001-60	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.353.946,2100	12.805.036/0001-21	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.324.623,8000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.308.111,5000	07.776.083/0001-54	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.300.001,7600	17.190.416/0001-12	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.251.595,2600	10.716.914/0001-07	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.206.507,9800	06.274.724/0001-00	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.134.439,3700	04.239.179/0001-95	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.130.301,2500	04.885.201/0001-74	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.022.036,7200	06.198.903/0001-05	20/05/2020 10:00:10:770
R\$ 2.000.000,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:04:59:750
R\$ 1.900.000,0000	10.716.914/0001-07	20/05/2020 10:05:25:150
R\$ 2.021.300,0000	17.190.416/0001-12	20/05/2020 10:05:50:483
R\$ 1.989.446,2400	01.756.239/0001-59	20/05/2020 10:06:30:530
R\$ 1.899.900,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:06:32:600
R\$ 2.000.000,0000	07.400.063/0001-84	20/05/2020 10:06:40:953
* R\$ 1.902,4000	07.776.083/0001-54	20/05/2020 10:06:42:763
R\$ 2.050.000,0000	63.777.718/0001-09	20/05/2020 10:08:05:963
R\$ 1.899.899,0000	07.857.759/0001-34	20/05/2020 10:08:08:010
R\$ 2.000.000,0000	17.190.416/0001-12	20/05/2020 10:08:58:150
R\$ 1.950.000,0000	17.190.416/0001-12	20/05/2020 10:10:21:683
R\$ 2.278.000,0000	24.537.805/0001-37	20/05/2020 10:10:47:503
R\$ 1.899.888,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:10:52:243
R\$ 1.892.000,0000	10.716.914/0001-07	20/05/2020 10:11:02:437
R\$ 2.150.000,0000	19.389.810/0001-00	20/05/2020 10:11:37:060
R\$ 2.190.664,0200	12.805.036/0001-21	20/05/2020 10:11:37:310
R\$ 1.891.000,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:11:41:060
R\$ 1.900.000,0000	07.400.063/0001-84	20/05/2020 10:11:43:077
R\$ 1.900.000,0000	18.800.903/0001-12	20/05/2020 10:12:03:823
R\$ 1.902.400,0000	17.190.416/0001-12	20/05/2020 10:12:14:747
R\$ 1.700.000,0000	10.716.914/0001-07	20/05/2020 10:12:35:383
R\$ 1.890.999,0000	07.857.759/0001-34	20/05/2020 10:12:38:210
R\$ 1.695.000,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:13:16:557
R\$ 1.825.000,0000	17.190.416/0001-12	20/05/2020 10:13:38:113
R\$ 1.694.999,0000	07.857.759/0001-34	20/05/2020 10:13:54:673
R\$ 1.600.000,0000	10.716.914/0001-07	20/05/2020 10:14:09:860
R\$ 2.378.864,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:15:03:297
R\$ 1.770.000,0000	17.190.416/0001-12	20/05/2020 10:15:05:517
R\$ 1.690.000,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:15:46:487
R\$ 1.694.970,0000	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:15:51:883
R\$ 1.689.999,0000	07.857.759/0001-34	20/05/2020 10:16:39:603
R\$ 1.688.000,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:17:25:247
R\$ 1.570.000,0000	04.239.179/0001-95	20/05/2020 10:17:42:017



R\$ 1.500.000,0000	10.716.914/0001-07	20/05/2020 10:17:59:780
R\$ 2.378.860,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:18:05:463
R\$ 1.687.999,0000	07.857.759/0001-34	20/05/2020 10:18:14:700
R\$ 1.480.000,0000	04.239.179/0001-95	20/05/2020 10:18:39:253
R\$ 1.665.000,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:19:04:883
R\$ 2.378.859,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:19:55:810
R\$ 1.687.998,9900	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:20:21:837
R\$ 2.378.858,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:21:11:197
R\$ 1.850.000,0000	06.198.903/0001-05	20/05/2020 10:21:45:470
R\$ 1.687.997,0000	07.857.759/0001-34	20/05/2020 10:22:04:760
R\$ 1.479.999,0000	10.716.914/0001-07	20/05/2020 10:23:08:260
R\$ 2.300.000,0000	03.709.906/0001-78	20/05/2020 10:23:39:700
R\$ 2.378.855,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:23:42:797
R\$ 1.478.000,0000	04.239.179/0001-95	20/05/2020 10:23:53:397
R\$ 2.378.854,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:25:24:167
R\$ 1.477.799,9000	10.716.914/0001-07	20/05/2020 10:25:31:457
R\$ 1.475.000,0000	04.239.179/0001-95	20/05/2020 10:26:02:580
R\$ 2.378.853,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:26:39:863
R\$ 2.378.850,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:27:45:457
R\$ 2.378.849,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:28:31:327
R\$ 2.378.848,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:29:31:737
R\$ 1.664.990,0000	07.857.759/0001-34	20/05/2020 10:29:33:050
R\$ 1.664.900,0000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:30:32:017
R\$ 1.664.899,9900	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:31:22:130
R\$ 2.378.845,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:32:12:017
R\$ 1.664.899,9900	07.857.759/0001-34	20/05/2020 10:32:30:673
R\$ 2.378.844,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:34:00:153
R\$ 1.664.898,0000	07.857.759/0001-34	20/05/2020 10:34:02:053
R\$ 1.664.896,9900	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:34:53:340
R\$ 1.644.868,9700	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:35:24:767
R\$ 1.664.895,9900	07.857.759/0001-34	20/05/2020 10:36:45:127
R\$ 2.378.843,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:36:45:427
R\$ 1.644.868,9600	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:36:56:680
R\$ 1.902.400,0000	07.776.083/0001-54	20/05/2020 10:36:58:660
R\$ 2.378.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:38:15:930
R\$ 2.377.900,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:39:30:657
R\$ 1.644.867,9500	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:39:57:083
R\$ 1.644.867,9400	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:41:07:453
R\$ 2.377.890,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:41:13:763
R\$ 2.377.880,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:42:16:177
R\$ 2.377.870,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:43:40:430
R\$ 1.800.000,0000	07.400.063/0001-84	20/05/2020 10:44:47:570
R\$ 2.377.860,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:45:51:793
R\$ 2.377.850,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:46:45:343
R\$ 2.377.840,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:47:52:383
R\$ 2.377.830,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:48:59:887
R\$ 2.377.829,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:49:56:003
R\$ 2.377.828,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:50:34:703
R\$ 2.377.827,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:51:38:863
R\$ 1.700.000,0000	06.274.724/0001-00	20/05/2020 10:51:57:930
R\$ 1.644.866,9500	32.774.378/0001-39	20/05/2020 10:52:07:633
R\$ 1.644.866,9400	11.749.808/0001-92	20/05/2020 10:52:40:060
R\$ 2.377.826,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:52:47:007
R\$ 2.377.825,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:53:33:810
R\$ 2.377.824,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:54:55:103
R\$ 2.377.823,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:55:57:603
R\$ 2.377.822,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:57:00:193
R\$ 2.377.821,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:58:01:387
R\$ 2.377.820,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 10:59:02:360
R\$ 2.377.819,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:00:08:820
R\$ 2.377.818,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:01:10:657
R\$ 1.410.000,0000	10.716.914/0001-07	20/05/2020 11:01:46:690
R\$ 2.377.817,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:02:26:377

R\$ 1.409.900,0000	04.239.179/0001-95	20/05/2020 11:02:51:457
R\$ 2.377.816,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:03:11:920
R\$ 2.377.815,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:04:27:130
R\$ 2.377.814,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:05:37:313
R\$ 2.377.813,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:06:34:867
R\$ 2.377.812,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:07:41:590
R\$ 2.377.811,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:08:32:487
R\$ 2.377.810,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:09:26:247
R\$ 2.377.809,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:10:32:910
R\$ 2.377.808,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:11:48:890
R\$ 2.377.807,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:12:40:070
R\$ 2.377.806,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:13:32:570
R\$ 2.377.805,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:14:32:807
R\$ 2.377.804,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:15:37:733
R\$ 2.377.803,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:16:40:870
R\$ 2.377.802,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:17:41:653
R\$ 2.377.801,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:18:31:823
R\$ 2.377.800,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:19:13:640
R\$ 2.377.799,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:20:24:443
R\$ 2.377.798,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:21:21:467
R\$ 2.377.797,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:22:01:150
R\$ 2.377.796,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:22:40:200
R\$ 2.377.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:23:41:730
R\$ 2.376.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:24:33:780
R\$ 2.375.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:25:24:320
R\$ 2.374.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:26:27:043
R\$ 2.373.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:27:38:337
R\$ 2.372.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:28:29:170
R\$ 2.371.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:29:32:413
R\$ 2.100.000,0000	19.389.810/0001-00	20/05/2020 11:29:51:597
R\$ 2.370.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:30:57:130
R\$ 2.369.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:32:07:910
R\$ 2.368.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:33:25:583
R\$ 2.367.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:34:27:703
R\$ 2.366.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:35:34:820
R\$ 2.365.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:36:39:627
R\$ 2.364.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:37:35:250
R\$ 2.363.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:38:23:290
R\$ 2.362.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:39:46:113
R\$ 2.361.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:40:30:473
R\$ 2.360.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:41:33:447
R\$ 2.359.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:42:42:723
R\$ 2.358.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:43:23:293
R\$ 2.357.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:44:31:370
R\$ 2.356.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:45:37:480
R\$ 2.355.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:46:49:383
* R\$ 154.575,5000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 11:47:39:303
R\$ 2.354.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:47:43:397
R\$ 2.353.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:48:39:643
R\$ 2.352.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:49:26:513
R\$ 2.351.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:50:32:537
R\$ 2.350.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:51:38:943
R\$ 2.349.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:52:59:477
R\$ 2.348.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:53:17:170
R\$ 1.545.750,9000	32.774.378/0001-39	20/05/2020 11:53:33:130
R\$ 2.347.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:54:45:377
R\$ 2.346.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:55:38:777
R\$ 2.345.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:56:56:317
R\$ 2.344.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:57:46:450
R\$ 2.343.999,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:58:59:077
R\$ 2.343.998,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 11:59:54:637
R\$ 2.343.997,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 12:00:43:467
R\$ 2.343.996,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 12:01:23:887

R\$ 2.343.995,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 12:02:21:933
R\$ 2.343.994,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 12:03:07:667
R\$ 1.785.000,0000	07.400.063/0001-84	20/05/2020 12:03:10:800
R\$ 2.343.993,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 12:04:12:317
R\$ 2.343.992,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 12:05:15:717
R\$ 2.343.991,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 12:05:44:300
R\$ 2.049.000,0000	63.777.718/0001-09	20/05/2020 12:06:12:777
R\$ 1.500.000,0000	06.198.903/0001-05	20/05/2020 12:06:30:010
R\$ 2.343.990,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 12:07:25:143
R\$ 2.343.899,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 12:08:38:090
R\$ 2.048.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 12:09:14:690
R\$ 2.047.999,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 12:10:34:260
R\$ 2.047.998,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 12:11:39:917
R\$ 2.045.000,0000	09.060.446/0001-86	20/05/2020 12:12:16:340
R\$ 1.545.750,8000	11.749.808/0001-92	20/05/2020 12:12:20:337
R\$ 1.370.000,0000	10.716.914/0001-07	20/05/2020 12:13:58:513
R\$ 1.369.000,0000	04.239.179/0001-95	20/05/2020 12:14:26:673
R\$ 1.360.000,0000	10.716.914/0001-07	20/05/2020 12:15:58:743
R\$ 1.359.990,0000	04.239.179/0001-95	20/05/2020 12:16:29:070
R\$ 1.350.000,0000	10.716.914/0001-07	20/05/2020 12:18:21:670

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	20/05/2020 10:04:08	Item Aberto.
Exclusão de lance	20/05/2020 10:11:17	Exclusão do lance no valor de R\$ 1.902,4000.
Exclusão de lance	20/05/2020 11:52:59	Exclusão do lance no valor de R\$ 154.575,5000.
Encerrado	20/05/2020 12:20:22	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	21/05/2020 10:33:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.716.914/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	22/05/2020 09:29:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.716.914/0001-07.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	02/06/2020 10:21:53	Convocado para envio de anexo o fornecedor EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.716.914/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 16:42:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.716.914/0001-07.
Aceite	10/06/2020 10:14:55	Aceite individual da proposta. Fornecedor: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.716.914/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 1.350.000,0000.
Habilitado	16/06/2020 10:22:12	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - CNPJ/CPF: 10.716.914/0001-07
Registro Intenção de Recurso	16/06/2020 10:41:29	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ/CPF: 04885201000174. Motivo: SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, já devidamente habilitada no SICAF, vem por este, apresentar intenção de recurso referente à Habilitação e Proposta da empresa EDMILSON M
Registro Intenção de Recurso	16/06/2020 10:41:36	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: S.L.Z SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI CNPJ/CPF: 09060446000186. Motivo: A empresa SLZ SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI registra aqui a sua intenção de interpor recurso contra a habilitação técnica da Proposta apresentada pela empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIR
Intenção de Recurso Aceita	16/06/2020 10:55:27	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ/CPF: 04885201000174.
Intenção de Recurso Aceita	16/06/2020 10:55:38	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: S.L.Z SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI, CNPJ/CPF: 09060446000186.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
09.060.446/0001-86	16/06/2020 10:41	16/06/2020 10:55	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> A empresa SLZ SOLUCOES EM ENGENHARIA EIRELI registra aqui a sua intenção de interpor recurso contra a habilitação técnica da Proposta apresentada pela empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI para o Item 2, conforme será devidamente explanado na peça recursal.			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação

**Motivo Intenção:**SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI, já devidamente habilitada no SICAF, vem por este, apresentar intenção de recurso referente à Habilitação e Proposta da empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI

## Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	20/05/2020 10:00:45	Neste momento daremos início à sessão do Pregão Eletrônico n. 10/2020 da UFMA e gostaríamos de agradecê-los pela participação.
Pregoeiro	20/05/2020 10:03:44	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/05/2020 10:04:08	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	20/05/2020 10:09:47	Os lances de R\$ 5.800,0000 e de 1.902,4000 serão excluídos, por serem manifestamente inexequíveis.
Pregoeiro	20/05/2020 10:10:44	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 5.800,0000 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	20/05/2020 10:11:17	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 1.902,4000 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	20/05/2020 10:12:16	Os lances devem ser ofertados pelo valor total dos itens. Peço atenção.
Pregoeiro	20/05/2020 10:15:09	O lance de R\$ 508,9013 será excluído, por ser manifestamente inexequível.
Pregoeiro	20/05/2020 10:15:38	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 508,9013 do item 1 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	20/05/2020 10:16:25	Mais uma vez peço atenção. Os lances devem ser ofertados pelo valor total do itens.
Pregoeiro	20/05/2020 11:52:59	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 154.575,5000 do item 2 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexequível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	20/05/2020 11:53:34	Atenção! Os lances devem ser ofertados pelo valor total do itens.
Sistema	20/05/2020 12:00:06	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/05/2020 12:00:06	O item 1 teve empate real para o valor 7.068.073,6400. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	20/05/2020 12:20:22	O item 2 está encerrado.
Sistema	20/05/2020 12:20:22	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	20/05/2020 12:21:47	Senhores licitantes, atenção!
Pregoeiro	20/05/2020 12:23:10	Informamos que iniciaremos a fase de aceitação amanhã, dia 21/05/20, a partir das 10 horas.
Pregoeiro	20/05/2020 12:24:55	Informamos ainda que a sessão será iniciada com a negociação prevista no subitem 7.29 do edital, e em seguida a licitante melhor classificada será convocada para enviar o anexo previsto no subitem 10.1 do edital.
Pregoeiro	20/05/2020 12:25:30	Boa tarde a todos e até amanhã.
Pregoeiro	21/05/2020 09:59:59	Bom dia.
Pregoeiro	21/05/2020 10:02:36	Iniciaremos a fase de julgamento com a etapa de negociação prevista no art. 38 do Decreto 10.024/2019, bem como no subitem 7.29 do edital.
Pregoeiro	21/05/2020 10:03:42	Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Senhor fornecedor, o senhor pode baixar o valor global de sua proposta para R\$ 4.160.000,00, ou já ofertou o seu melhor lance?
Pregoeiro	21/05/2020 10:04:36	Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Favor se manifestar em até 10 min.
Pregoeiro	21/05/2020 10:08:00	Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Em relação ao item 1.
Pregoeiro	21/05/2020 10:15:46	Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - No silêncio, damos as negociações por encerradas.
Pregoeiro	21/05/2020 10:16:24	Para EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - Em relação ao item 02.
Pregoeiro	21/05/2020 10:17:09	Para EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - Senhor fornecedor, o senhor pode baixar o valor global de sua proposta para R\$ 1.330.000,00, ou já ofertou o seu melhor lance?
Pregoeiro	21/05/2020 10:17:24	Para EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - Favor se manifestar em até 10 min.
10.716.914/0001-07	21/05/2020 10:20:41	FOI OFERTADO O MELHOR LANCE
Pregoeiro	21/05/2020	Para EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - Agradeço o retorno.

	10:23:07	
Pregoeiro	21/05/2020 10:24:32	Neste momento, convocaremos as licitantes classificadas em primeiro lugar para o envio do anexo previsto no subitem 10.1 do edital.
Pregoeiro	21/05/2020 10:32:48	Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Sr. Licitante, solicito o envio, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema eletrônico COMPRASNET, a proposta final conforme o lance vencedor, devidamente acompanhada da planilha orçamentária, da composição de custo unitário, do BDI, do cronograma físico-financeiro, da Composição de Administração Local e da Planilha de Encargos Sociais.
Sistema	21/05/2020 10:33:06	Senhor fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	21/05/2020 10:33:32	Para EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - Sr. Licitante, solicito o envio, por meio da opção "Enviar Anexo" do sistema eletrônico COMPRASNET, a proposta final conforme o lance vencedor, devidamente acompanhada da planilha orçamentária, da composição de custo unitário, do BDI, do cronograma físico-financeiro, da Composição de Administração Local e da Planilha de Encargos Sociais.
Sistema	21/05/2020 10:33:48	Senhor fornecedor EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.716.914/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	21/05/2020 10:34:53	O prazo para envio é de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico.
Pregoeiro	21/05/2020 10:36:00	O prazo, forma de envio e conteúdo dos anexos estão estabelecidos no subitem 10.1 e seguintes do edital.
Pregoeiro	21/05/2020 10:38:46	Findo o prazo estabelecido para esta convocação, o Pregoeiro dará continuidade a esta sessão, informando as licitantes sobre o julgamento.
Sistema	21/05/2020 23:22:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	22/05/2020 09:29:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.716.914/0001-07, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	22/05/2020 10:34:39	Bom dia.
Pregoeiro	22/05/2020 10:36:21	Informamos todos que a documentação relativa a proposta está em análise.
Pregoeiro	22/05/2020 10:36:55	Bom dia.
Pregoeiro	22/05/2020 10:38:27	Bom dia.
Pregoeiro	22/05/2020 10:39:23	Bom dia.
Pregoeiro	22/05/2020 10:41:01	Informamos a todos que a documentação enviada está em análise.
Pregoeiro	22/05/2020 10:44:00	Informamos que retomaremos a sessão de julgamento na próxima quarta-feira, dia 27/05/20, a partir das 10 horas, informando sobre o resultado ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias.
Pregoeiro	22/05/2020 10:44:16	A todos um bom dia e ótimo final de semana.
Pregoeiro	27/05/2020 10:00:55	Bom dia.
Pregoeiro	27/05/2020 10:01:59	Informamos a todos que a documentação apresentada pelas licitantes melhor classificadas permanece em análise.
Pregoeiro	27/05/2020 10:02:58	Assim, informamos que retomaremos a sessão de julgamento na próxima segunda-feira, dia 01/06/20, a partir das 10 horas, informando sobre o resultado ou promovendo as diligências que se fizerem necessárias.
Pregoeiro	27/05/2020 10:03:26	Bom dia a todos e até segunda-feira.
Pregoeiro	01/06/2020 10:00:48	Bom dia.
Pregoeiro	01/06/2020 10:01:13	Informamos que a unidade técnica já realizou a análise das propostas e planilhas apresentadas.
Pregoeiro	01/06/2020 10:02:05	O parecer técnico está disponível no site oficial desta Pró-Reitoria, bastando acessar o link <a href="http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/7KQV2sdH0Qv58aB.pdf">http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/7KQV2sdH0Qv58aB.pdf</a> para conhecimento.
Pregoeiro	01/06/2020 10:02:29	Segue análise:
Pregoeiro	01/06/2020 10:03:44	QUANTO AO ITEM 1 – CAMPUS DE SÃO LUÍS LICITANTE Impermanta Engenharia LTDA. ANÁLISE TÉCNICA QUANTO À ACEITABILIDADE DA PROPOSTA
Pregoeiro	01/06/2020 10:04:13	Após análise técnica da proposta encaminhada pela Impermanta Engenharia LTDA., cujo valor global para o item 1 foi de R\$ 4.195.000,00 (Quatro milhões, cento e noventa e cinco mil reais), verificou-se o que segue:
Pregoeiro	01/06/2020 10:04:29	A proposta apresentada possui validade de 60 (sessenta dias) e contém as especificações do objeto de forma clara, observadas as especificações elaboradas pela UFMA, atendendo aos subitens 8.2.1 e 8.2.2 do Edital.
Pregoeiro	01/06/2020 10:05:00	O valor global da proposta da licitante, assim como todos os preços unitários que constam na planilha orçamentária, está abaixo dos valores de referência da UFMA. [...]
Pregoeiro	01/06/2020 10:12:55	A licitante apresentou as composições de preços unitários com a devida discriminação das parcelas relativas à mão de obra, materiais, equipamentos e serviços, conforme solicita o subitem 8.2.3.1 do Edital.
Pregoeiro	01/06/2020	No entanto, as composições de preços unitários relacionadas aos itens que apresentam as

	10:13:20	inconsistências supramencionadas, a partir da adequação dos valores unitários aos valores totais dos itens, também precisam ser corrigidas com vistas ao saneamento desse erro.
Pregoeiro	01/06/2020 10:13:41	Ressalta-se, ainda, que a empresa apresentou composição da administração local nos moldes do Anexo IX do Edital.
Pregoeiro	01/06/2020 10:13:56	O Cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa segue os moldes do Anexo VII do Edital, onde foi observando o cronograma de desembolso máximo por período, seguindo o que estabelece o subitem 8.2.4.1.
Pregoeiro	01/06/2020 10:17:31	*O valor global da proposta da licitante, assim como todos os preços unitários que constam na planilha orçamentária, está abaixo dos valores de referência da UFMA. Contudo, foi verificado que há inconsistências entre os valores totais e o resultado da multiplicação entre valores unitários e quantitativos nos itens da planilha.
Pregoeiro	01/06/2020 10:17:52	*Tal erro de cálculo caracteriza-se como erro de preenchimento de planilha, sendo passível de correção por parte da empresa para ajustar os valores unitários de forma a obter-se o valor resultante igual aos valores totais dos itens após multiplicação com os quantitativos.
Pregoeiro	01/06/2020 10:19:19	Com relação ao BDI (Benefícios e Despesas Indiretas), verificou-se que a licitante o apresentou detalhando todos os seus componentes, no qual se constatou que a empresa utilizou percentuais de ISS, PIS e COFINS de 3,00%; 0,71%; 3,00%, respectivamente, mas, por ser empresa Optante pelo Simples Nacional [...]
Pregoeiro	01/06/2020 10:21:50	Foi observado que os tributos como o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ e a Contribuição Sobre o Lucro Líquido - CSLL não foram incluídos na composição do BDI, atendendo ao que estabelece o subitem 8.2.5.3 do Edital.
Pregoeiro	01/06/2020 10:22:43	No que diz respeito à composição de encargos sociais, verificou-se que a licitante, na qualidade de Optante pelo Simples Nacional, não incluiu os gastos relativos às contribuições que estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), segundo prevê o art. 13, § 3º, da Lei Complementar 123/2006 e [...]
Pregoeiro	01/06/2020 10:36:06	Prezados, estamos com dificuldades técnicas em transcrever o parecer. Desta forma, pedimos aos interessados que acessem o site oficial desta Pró-Reitoria no endereço eletrônico <a href="https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/">https://portais.ufma.br/PortalProReitoria/ppgt/</a> e no menu "editais" acessar os documentos relacionados ao Pregão Eletrônico n. 10/2020.
Pregoeiro	01/06/2020 10:36:44	Ou diretamente no link <a href="http://www.ufma.br/portaIUFMA/arquivo/7KQV2sdH0Qv58aB.pdf">http://www.ufma.br/portaIUFMA/arquivo/7KQV2sdH0Qv58aB.pdf</a>
Pregoeiro	01/06/2020 10:37:34	Pedimos aos interessados que tomem conhecimento das incongruências apontadas no parecer técnico disponível no endereço eletrônico <a href="http://www.ufma.br/portaIUFMA/arquivo/7KQV2sdH0Qv58aB.pdf">http://www.ufma.br/portaIUFMA/arquivo/7KQV2sdH0Qv58aB.pdf</a> já informado.
Pregoeiro	01/06/2020 10:38:05	Informamos que retomaremos a sessão amanhã, dia 02/06/20, a partir das 10 horas, com a convocação das licitantes melhor classificadas, para, em sede de diligência, corrigirem as incongruências apontadas pela equipe técnica da UFMA.
Pregoeiro	02/06/2020 10:00:06	Bom dia.
Pregoeiro	02/06/2020 10:02:26	Senhores licitantes:
Pregoeiro	02/06/2020 10:03:03	Esta sessão se dará com fulcro nos subitens 8.9 e seguintes do edital, bem como no subitem 9.4 e alíneas do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017.
Pregoeiro	02/06/2020 10:03:18	Assim, promoveremos as diligências necessárias ao saneamento das propostas, de acordo com as inconformidades apontadas no parecer técnico exarado pela equipe técnica da demandante da contratação.
Pregoeiro	02/06/2020 10:03:34	O parecer técnico está disponível no endereço eletrônico <a href="http://www.ufma.br/portaIUFMA/arquivo/7KQV2sdH0Qv58aB.pdf">http://www.ufma.br/portaIUFMA/arquivo/7KQV2sdH0Qv58aB.pdf</a>
Pregoeiro	02/06/2020 10:04:51	Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - Senhor licitante, solicitamos o envio, por meio da ferramenta "enviar anexo" do sistema Comprasnet, dos seguintes documentos, com as devidas correções:
Pregoeiro	02/06/2020 10:05:17	Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - 1. Planilha orçamentária, considerando que há inconsistências entre os valores totais e o resultado da multiplicação entre valores unitários e quantitativos nos itens da planilha;
Pregoeiro	02/06/2020 10:05:39	Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - 2. Composições de preços unitários, considerando os itens que apresentam as inconsistências na planilha orçamentária, a partir da adequação dos valores unitários aos valores totais dos itens;
Pregoeiro	02/06/2020 10:06:03	Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - 3. BDI, considerando que empresa é optante pelo Simples Nacional e tem receita bruta no intervalo de 1.800 mil < RB < 3.600 mil (5ª Faixa), logo, deve utilizar os valores percentuais de ISS, PIS e COFINS indicados no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, correspondentes a 5,00%; 1,11% e 5,12%, respectivamente, como estabelece o item 8.2.5.5 do Edital;
Pregoeiro	02/06/2020 10:06:34	Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - 4. Comprovação da exequibilidade e a viabilidade econômica de sua proposta, conforme previsto no subitem 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017, preferencialmente na forma descrita nas alíneas "a", "g" e "l", como segue:
Pregoeiro	02/06/2020 10:06:44	Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de justificativas e comprovações em relação aos custos com indícios de inexecutabilidade;
Pregoeiro	02/06/2020 10:06:58	Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - g) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como: atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;
Pregoeiro	02/06/2020 10:07:10	Para IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - l) análise de soluções técnicas escolhidas e/ou condições excepcionalmente favoráveis que o proponente disponha para a prestação dos serviços.
Pregoeiro	02/06/2020 10:08:09	Para EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - Senhor licitante, solicitamos o envio, por meio da ferramenta "enviar anexo" do sistema comprasnet, dos seguintes documentos, com as devidas correções:
Pregoeiro	02/06/2020	Para EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - 1. Planilha orçamentária, considerando que há

	10:08:26	inconsistências entre os valores totais e o resultado da multiplicação entre valores unitários e quantitativos nos itens da planilha;
Pregoeiro	02/06/2020 10:08:42	Para EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - 2. Composições de preços unitários, considerando os itens que apresentam as inconsistências na planilha orçamentária, a partir da adequação dos valores unitários aos valores totais dos itens;
Pregoeiro	02/06/2020 10:09:08	Para EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - 3. Cronograma físico-financeiro, considerando que o cronograma apresentado não contém a indicação dos serviços pertencentes ao caminho crítico da obra, conforme indica o subitem 8.2.4.1 do Edital.
Pregoeiro	02/06/2020 10:10:41	Nos termos do subitem 8.11 do edital, o prazo para cumprimento desta solicitação é de 24 horas.
Pregoeiro	02/06/2020 10:11:18	Ainda, conforme subitem 8.11.1, este prazo poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	02/06/2020 10:11:45	Esta solicitação de prorrogação pode ser feita através do email cpl@ufma.br
Pregoeiro	02/06/2020 10:17:43	Para EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - Correção: em relação a Licitante EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, há mai uma correção a ser solicitada:
Pregoeiro	02/06/2020 10:19:35	Para EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - 4. BDI, considerando que empresa é optante pelo Simples Nacional e ter receita bruta no intervalo de 1.800 mil < RB < 3.600 mil (5ª Faixa), assim, deve utilizar os valores percentuais de ISS, PIS e COFINS indicados no Anexo IV da Lei Complementar 123/2006, correspondentes a 5,00%; 1,11% e 5,12%, respectivamente, como estabelece o item 8.2.5.5 do Edital.
Pregoeiro	02/06/2020 10:20:22	Reiteramos, nos termos do subitem 8.11 do edital, o prazo para cumprimento desta diligência é de 24 horas.
Pregoeiro	02/06/2020 10:20:35	Ainda, conforme subitem 8.11.1, este prazo poderá ser prorrogado por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	02/06/2020 10:20:49	Esta solicitação de prorrogação pode ser feita através do email cpl@ufma.br.
Sistema	02/06/2020 10:21:43	Senhor fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema	02/06/2020 10:21:53	Senhor fornecedor EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.716.914/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro	02/06/2020 10:22:57	Findo o prazo estabelecido para esta convocação, o Pregoeiro retomará a sessão e informará sobre o andamento do julgamento.
Pregoeiro	03/06/2020 10:22:31	Bom dia.
Pregoeiro	03/06/2020 10:23:43	Informamos que o prazo para cumprimento da solicitação feita em sede de diligência foi prorrogado à pedido, na forma do subitem 8.11.1 do edital.
Pregoeiro	03/06/2020 10:25:06	A prorrogação será, inicialmente, por mais 24 horas.
Pregoeiro	03/06/2020 10:25:39	Findo o prazo estabelecido para esta convocação, o Pregoeiro retomará a sessão e informará sobre o andamento do julgamento.
Sistema	03/06/2020 16:42:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ/CPF: 10.716.914/0001-07, enviou o anexo para o ítem 2.
Sistema	03/06/2020 16:43:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA, CNPJ/CPF: 07.776.083/0001-54, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	04/06/2020 10:25:21	Bom dia!
Pregoeiro	04/06/2020 10:27:02	A documentação enviada está em análise.
Pregoeiro	04/06/2020 10:29:33	Informamos que retomaremos a sessão terça feira, dia 09/06/20, a partir das 10 horas, informando sobre o resultado da análise e/ou promovendo novas diligências, caso seja necessário.
Pregoeiro	04/06/2020 10:29:56	A todos um bom dia e até terça feira.
Pregoeiro	09/06/2020 10:00:27	Bom dia.
Pregoeiro	09/06/2020 10:00:52	A documentação apresentada em sede de diligência permanece em análise.
Pregoeiro	09/06/2020 10:01:23	Informamos que retomaremos a sessão amanhã, dia 10/06/20, a partir das 10 horas, informando sobre o resultado da análise e/ou promovendo novas diligências, caso seja necessário.
Pregoeiro	09/06/2020 10:01:40	A todos uma boa tarde e até amanhã.
Pregoeiro	10/06/2020 10:00:54	Bom dia.
Pregoeiro	10/06/2020 10:01:49	Neste momento informaremos o resultado da análise dos documentos ajustados pelas empresas melhor classificadas para os itens 1 e 2.
Pregoeiro	10/06/2020 10:02:36	O parecer já está disponível no sitio oficial da PPGT/UFMA, no link <a href="http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/frWv5agptMfrpIH.pdf">http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/frWv5agptMfrpIH.pdf</a>
Pregoeiro	10/06/2020 10:02:45	Segue análise:
Pregoeiro	10/06/2020 10:03:24	No que diz respeito ao Item 1 – Campus de São Luís, após análise dos documentos encaminhados pela empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA., verificou-se que as

		composições de preços unitários e a planilha orçamentária foram devidamente ajustadas e estão de acordo com os Anexos IV e V do Edital, respectivamente.
Pregoeiro	10/06/2020 10:03:52	Com relação ao cronograma físico-financeiro apresentado pela empresa, confirmamos que segue os moldes do Anexo VII do Edital, onde foi adequadamente observado o cronograma de desembolso máximo por período.
Pregoeiro	10/06/2020 10:04:27	Adotou-se o entendimento de que a indicação do caminho crítico é impraticável ao objeto do pregão em comento, por se tratar de serviços de manutenção a serem executados conforme necessidade, sem uma sequência lógica predefinida, diferentemente de uma obra.
Pregoeiro	10/06/2020 10:04:58	Com referência às alíquotas de ISS, PIS e COFINS utilizadas na composição do BDI, a empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA. efetuou ajustes dos percentuais de acordo com as alíquotas recolhidas nos últimos meses, conforme documentos válidos apresentados, a saber, notas fiscais de recolhimento.
Pregoeiro	10/06/2020 10:05:39	A empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA. apresentou manifestação com a finalidade de comprovar a exequibilidade de sua proposta, declarando que possui condições econômicas, financeiras e estruturais suficientes para a execução do contrato, como sede própria, frota de veículos e equipamentos de pequeno e grande porte, que permitem a redução dos custos.
Pregoeiro	10/06/2020 10:06:07	Manifesta, ainda, a possibilidade de diluição de custos por possuir outros contratos firmados com a Administração Pública, de modo que se entende que a licitante assume que os preços ofertados podem ser suportados sem o comprometimento da regular prestação dos serviços.
Pregoeiro	10/06/2020 10:06:41	Ademais, as cópias de contratos celebrados com a Administração Pública comprovam que a empresa tem vasta experiência na execução de serviços de manutenção predial, inclusive tendo executado serviços na própria UFMA de forma satisfatória.
Pregoeiro	10/06/2020 10:07:00	Em razão dos argumentos e comprovações apresentadas pela empresa, que reafirmam a viabilidade dos preços ofertados, e, com base na busca da proposta mais vantajosa para Administração Pública, manifestamo-nos pela aceitação da proposta da empresa IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA.
Pregoeiro	10/06/2020 10:07:51	No que se refere ao Item 2 – Campus de Balsas, após análise dos documentos encaminhados pela empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI, foi verificado que a planilha orçamentária e composições de custo unitário foram devidamente ajustadas e estão de acordo com os Anexos IV e V do Edital, respectivamente.
Pregoeiro	10/06/2020 10:08:34	Referente ao cronograma físico-financeiro apresentado pela licitante, ratificamos que segue os moldes ao Anexo VII do Edital, no qual foi adequadamente observado o cronograma de desembolso máximo por período.
Pregoeiro	10/06/2020 10:08:51	Pelas razões já expostas, acatamos a justificativa da empresa de que a indicação do caminho crítico é impraticável ao objeto do pregão em tela, por não se tratar de obra, mas sim de execução de serviços de engenharia.
Pregoeiro	10/06/2020 10:09:10	Com relação às alíquotas de ISS, PIS e COFINS utilizadas na composição do BDI, a empresa EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI comprovou por meio de documento válido que as alíquotas empregadas estão de acordo com as efetivamente recolhidas nos últimos meses.
Pregoeiro	10/06/2020 10:10:05	Vale lembrar que o subitem do Edital faz referência ao art. 48, § 2º, da lei nº 8.666, de 1993, o qual estabelece que será exigida aos licitantes classificados na forma do § 1º, que ofertarem suas propostas de preço em patamar inferior a 80% (oitenta por cento) dos menores valores definidos nas alíneas "a)" e "b)" do § 1º do artigo 48, [...]
Pregoeiro	10/06/2020 10:16:17	Informamos que retomaremos a sessão na próxima terça-feira, dia 16/06/20, a partir das 10 horas, informando sobre o resultado de habilitação e/ou promovendo novas diligências, caso seja necessário.
Pregoeiro	10/06/2020 10:17:47	A todos um bom dia.
Pregoeiro	16/06/2020 10:00:25	Bom dia.
Pregoeiro	16/06/2020 10:01:07	Neste momento iniciaremos o julgamento de habilitação para os itens 1 e 2.
Pregoeiro	16/06/2020 10:02:08	Conforme subitem 9.1 e seguintes do edital, analisaremos as condições de participação das licitantes melhor classificadas.
Pregoeiro	16/06/2020 10:02:32	Item 1 - IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - 07.776.083/0001-54
Pregoeiro	16/06/2020 10:02:51	Disponibilizado no link <a href="http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/NE1PPVsfSPVWN8c.pdf">http://www.ufma.br/portalUFMA/arquivo/NE1PPVsfSPVWN8c.pdf</a>
Pregoeiro	16/06/2020 10:03:12	2.1. SICAF em situação regular: 2.2. Ocorrências e Impedimentos • Ocorrência: Nada Consta • Impedimento de Licitar: Nada Consta • Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta • Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Pregoeiro	16/06/2020 10:03:50	3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União ( <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> ): subitem 9.1.2 e seguintes do edital.
Pregoeiro	16/06/2020 10:04:34	Órgão Gestor: TCU Cadastro: Licitantes Inidôneos Resultado da consulta: Nada Consta
Pregoeiro	16/06/2020 10:04:43	Órgão Gestor: CNJ Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade Resultado da consulta: Nada Consta
Pregoeiro	16/06/2020 10:04:57	Órgão Gestor: Portal da Transparência Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas Resultado da consulta: Nada Consta
Pregoeiro	16/06/2020 10:05:20	Órgão Gestor: Portal da Transparência Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas Resultado da consulta: Nada Consta
Pregoeiro	16/06/2020 10:05:38	4. Consulta da Pessoa Física CPF nº 686.794.593-72: subitem 9.1.3 do edital
Pregoeiro	16/06/2020 10:06:04	• CEIS - Portal da transparência (Data da consulta: 22/05/2020 14:03:00) - Nenhum registro encontrado;
Pregoeiro	16/06/2020	• CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS: Nome completo: LUCIANO RODRIGUES



	10:06:22	CHAVES NETTO CPF/CNPJ: 686.794.593-72
Pregoeiro	16/06/2020 10:06:46	O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Pregoeiro	16/06/2020 10:07:13	Certidão emitida às 14:05:02 do dia 22/05/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão. A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <a href="https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA">https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA</a> Código de controle da certidão: 5ZSA220520140502
Pregoeiro	16/06/2020 10:07:51	Item 2 - EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - 10.716.914/0001-07
Pregoeiro	16/06/2020 10:08:09	2. Análise das condições de participação: subitem 9.1 e seguintes do edital. Disponibilizado no link <a href="http://www.ufma.br/portaIUFMA/arquivo/99dgdRWtpKk7kl.pdf">http://www.ufma.br/portaIUFMA/arquivo/99dgdRWtpKk7kl.pdf</a>
Pregoeiro	16/06/2020 10:08:26	2.1. SICAF em situação regular: 2.2. Ocorrências e Impedimentos • Ocorrência: Consta (ADVERTÊNCIA) • Impedimento de Licitar: Nada Consta • Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta • Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Pregoeiro	16/06/2020 10:08:52	3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União ( <a href="https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/">https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/</a> ): subitem 9.1.2 e seguintes do edital.
Pregoeiro	16/06/2020 10:09:11	• Órgão Gestor: TCU Cadastro: Licitantes Inidôneos Resultado da consulta: Nada Consta; • Órgão Gestor: CNJ Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade Resultado da consulta: Nada Consta;
Pregoeiro	16/06/2020 10:09:25	• Órgão Gestor: Portal da Transparência Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas Resultado da consulta: Nada Consta; • Órgão Gestor: Portal da Transparência Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas Resultado da consulta: Nada Consta.
Pregoeiro	16/06/2020 10:09:55	4. Consulta da Pessoa Física CPF nº CPF nº 094.614.853-87: subitem 9.1.3 do edital
Pregoeiro	16/06/2020 10:10:18	• CEIS - Portal da transparência (Data da consulta: 22/05/2020 14:02:00) - Nenhum registro encontrado;
Pregoeiro	16/06/2020 10:10:34	• Improbidade Administrativa e inelegibilidade: Consulta na data (22/05/2020 às 14:15) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 094.614.853-87.
Pregoeiro	16/06/2020 10:10:48	• CERTIDÃO NEGATIVA DE LICITANTES INIDÔNEOS: Nome completo: EDMILSON MARQUES DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 094.614.853-87
Pregoeiro	16/06/2020 10:11:07	O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).
Pregoeiro	16/06/2020 10:11:30	Certidão emitida às 14:16:11 do dia 22/05/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão. A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <a href="https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA">https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INIDONEO:VERIFICA</a> Código de controle da certidão: KPDB220520141611
Pregoeiro	16/06/2020 10:12:32	Verificada a condição de participação regular, passaremos ao julgamento de habilitação.
Pregoeiro	16/06/2020 10:12:54	IMPERMANTA ENGENHARIA LTDA - 07.776.083/0001-54:
Pregoeiro	16/06/2020 10:13:32	5. Habilitação 5.1. SICAF 5.1.1. Níveis cadastrados: I - Credenciamento II - Habilitação Jurídica III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal &#61607; Receita Federal e PGFN Validade: 16/08/2020 &#61607; FGTS Validade: 19/07/2020 &#61607; Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) Validade: 05/09/2020
Pregoeiro	16/06/2020 10:14:01	IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal • Receita Estadual/Distrital Validade: 08/12/2020 • Receita Municipal Validade: 26/05/2020* • O Pregoeiro consultou o sítio ficial da Semfaz São Luís e obteve certidão municipal Número 00005240912020, com Validade: 25/09/2020.
Pregoeiro	16/06/2020 10:14:28	VI - Qualificação Econômico-Financeira Validade: 31/05/2021 • Consta no SICAF certidão de falência e concordata emitida no dia 14/05/20 válida por 60 dias, atendendo ao subitem 9.10.1 do edital.
Pregoeiro	16/06/2020 10:14:39	• Conforme relatório da calculadora financeira do SICAF, a licitante apresentou Liquidez Geral 37,10; Liquidez Corrente 37,10; e Solvência Geral 44,74. Atendendo, portanto, ao subitem 9.10.3 do edital.
Pregoeiro	16/06/2020 10:15:27	5.2. Qualificação técnica: atendeu a todos os requisitos. Parecer disponibilizado no link <a href="http://www.ufma.br/portaIUFMA/resultado/RhzhkgdYT9xFK0Og.pdf">http://www.ufma.br/portaIUFMA/resultado/RhzhkgdYT9xFK0Og.pdf</a>
Pregoeiro	16/06/2020 10:16:25	Pelo exposto, a Licitante está habilitada para o contrato.
Pregoeiro	16/06/2020 10:16:59	Licitante EDMILSON M DE OLIVEIRA EIRELI - 10.716.914/0001-07:
Pregoeiro	16/06/2020 10:17:33	5. Habilitação 5.1. SICAF 5.1.1. Níveis cadastrados: I - Credenciamento (Possui Pendência) II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência) • A licitante apresentou em seu anexo o Ato Constitutivo e o documento dos sócios, atendendo ao disposto no subitem 9.8.2 do edital.
Pregoeiro	16/06/2020 10:17:59	III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal • Receita Federal e PGFN Validade: 14/10/2020; • FGTS Validade: 12/07/2020 • Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) Validade: 07/08/2020
Pregoeiro	16/06/2020 10:18:24	IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal • Receita Estadual/Distrital Validade: 28/11/2019* • Receita Municipal Validade: 16/10/2019* A licitante apresentou em seu anexo a certidão negativa de débitos com a fazenda municipal com validade (90 dias): 06 de Agosto de 2020, atendendo aos subitens 9.9.5 e 9.9.6 do edital.

Pregoeiro	16/06/2020 10:19:01	VI - Qualificação Econômico-Financeira Validade: 30/04/2020 (*) • A licitante apresentou em seu anexo certidão de falência e concordata emitida no dia 18/05/20, atendendo ao subitem 9.10.1 do edital; • A licitante apresentou em seu anexo o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2019;
Pregoeiro	16/06/2020 10:19:20	• Conforme relatório da calculadora financeira do SICAF, a licitante apresentou Liquidez Geral 4,34; Liquidez Corrente 4,34; e Solvência Geral 4,44. Atendendo, portanto, ao subitem 9.10.3 do edital.
Pregoeiro	16/06/2020 10:19:45	5.2. Qualificação técnica: atendeu a todos os requisitos. Parecer disponibilizado no link <a href="http://www.ufma.br/portalUFMA/resultado/RhzkdgYT9xFK0Og.pdf">http://www.ufma.br/portalUFMA/resultado/RhzkdgYT9xFK0Og.pdf</a>
Pregoeiro	16/06/2020 10:20:41	Pelo exposto, a licitante foi considerada habilitada para o contrato.
Pregoeiro	16/06/2020 10:21:56	Os documentos que fundamentam a decisão do Pregoeiro estão disponíveis no sitio oficial da PPGT/UFMA, no endereço <a href="https://portais.ufma.br/PortalProReitoria//ppgt/paginas/editais/edital.jsf?id=14989">https://portais.ufma.br/PortalProReitoria//ppgt/paginas/editais/edital.jsf?id=14989</a>
Sistema	16/06/2020 10:22:12	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	16/06/2020 10:22:43	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/06/2020 às 10:54:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração de Pregoeiro/Equipe de Apoio	19/05/2020 14:42:30	Pregoeiro Anterior: 62197886304-JOSE MARIANO MUNIZ NETO . Pregoeiro Atual: 99326078353-VITOR DAVI BARROS DE SOUZA . Justificativa: Inclusão e esclarecimento.
Abertura de Prazo	16/06/2020 10:22:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	16/06/2020 10:22:43	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/06/2020 às 10:54:00.

Data limite para registro de recurso: 19/06/2020.

Data limite para registro de contrarrazão: 24/06/2020.

Data limite para registro de decisão: 01/07/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:56 horas do dia 16 de junho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VITOR DAVI BARROS DE SOUZA  
**Pregoeiro Oficial**

RAIMUNDO ALVES MONTEIRO NETO  
**Equipe de Apoio**

LUIS CARLOS SANTOS  
**Equipe de Apoio**



Voltar

